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Pytania i odpowiedzi cz. |
dot. zapytania ofertowego Nr 04/02.03.07.POIR/2021 z dn. 28.11.2021r. w przedmiocie sprzetu
komputerowego i urzadzen specjalistycznych w ramach Projektu: ,,Cyfryzacja procesu produkcyjnego
w budownictwie- Polskie Centrum BIM” o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21 realizowanego
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj, Poddziatanie 2.3.7 Rozwdj potencjatu
koordynatorow Krajowych Klastréw Kluczowych

Pytanie 1. Czy Zamawiajgcy poprzez zapis ,,Bluetooth, USB 2,4GHz” rozumie podlgczenie ww.
urzqdzenia za pomocg kabla USB oraz Bluetooth?

Zgodnie z intencja Zamawiajagcego zastosowany zapis oznacza¢ mozliwos¢ potaczenia za pomocy
Bluetooth lub odbiornika USB pracujacego w pasmie 2,4GHz.

Pytanie 2. W zwigzku z przetargiem Nr 04/02.03.07.POIR/2021 z dn. 28.10.2021r., chcialbym
poinformowad, Ze zaproponowane przez panstwa w SIWIZ terminy dostawy sq w dzisiejszych
realiach niemoZliwe do zrealizowania. Wynika to wprost z sytuacji producentow chipow i mikro
chipow w Azji. Tamtejsze fabryki po pandemii nie sq wstanie wyprodukowaé wystarczajgcej ilosci
komponentow, co powoduje olbrzymie zaklocenia w produkcji w braniach motoryzacyjnej
i komputerowej. Obecnie terminy realizacji zamowien na sprzet komputerowy wahajq si¢ od 80 do
120 dni i nie wiadomo czy nie ulegnq wydluzeniu. Poniewai w przetargu wskazujecie panstwo
bardzo krotkie (nierealistyczne) terminy dostaw oraz jednoczesnie naktadacie kary zwigzane 7 ich
niedotrzymaniem, prosze o informacje, jak moZemy rozwiqzaé ten problem. Chcielibysmy wzigé
udzial w ww przetargu i dochowac wszelkich zobowigzan (w szczegolnosci) terminow podpisanej
ewentualnie umowy.

Harmonogram dostaw sprzetu komputerowego zostal opracowany w oparciu o potrzeby zgloszone
przez firmy deklarujace che¢ wspodtpracy z Koordynatorem w ramach PC BIM, ktore de facto beda
finalnymi uzytkownikami zamawianego sprz¢tu komputerowego 1 urzadzen specjalistycznych.
W wyniku zaistnialych zmian w projekcie Zamawiajacy dokonuje modyfikacji harmonogramu dostaw
SIWZ pkt. 7 Termin realizacji dostaw, zgodnie z tre$cig zaktualizowanego zapytania ofertowego oraz
ilosci sprzetu, bedacego przedmiotem zamowienia.

Pytanie 3. W wierszu dotyczgcym portéw na panelu przednim zaszta omytka pisarska: "USB Typ-A
3.2 Gen 3 szt.". Czy w zwiqgzku z tym Zamawiajqgcy doprecyzuje jakiego rodzaju zlgcz wymaga w
stacji roboczej nr 11?

Zamawiajacy zweryfikowal i dokonal korekty opisu parametrow technicznych dotyczacych panelu
przedniego w stacji roboczej Il, faktycznie pelny opis powinien brzmie¢ "USB Typ-A 3.2 Gen. 1 - 3

szt.".

Pytanie 4. Czy Zamawiajgcy dopusci stacje robocze z portami wymaganymi w OPZ umieszczonymi
na panelu gornym zamiast na panelu przednim?

Zamawiajacy dopusci stacje robocze z portami wskazanymi w opisie przedmiotu zamoéwienia
umiejscowionymi zamiast na panelu przednim- na panelu gornym/ tylnym, przy czym niezbgdne jest
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aby dla zapewnienia fatwego dostepu co najmniej mikrofon, stuchawki i 1 szt. USB 3.0 byly dostgpne
z panelu przedniego.

Pytanie 5. Prosz¢ o doprecyzowanie co Zamawiajgcy rozumie poprzez zapis "Karta graficzna
dedykowana, do zastesowan CAD'". Czy zamawiajgcy ma na mysli oprogramowanie AutoCAD,
ktorego producent posiada liste certyfikowanych ukladow graficznych dostgpng pod adresem:
https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware ?

Zamawiajacy dokonat zmiany opisu zamowienia karty graficznej w 11 rodzaju stacji roboczych, w tym
doprecyzowat oczekiwania co do rodzaju karty graficzne;j.


https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware

