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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 03/02.03.07.POIR/2022 

na budowę budynku demonstracyjnego w formule „optymalizuj i wybuduj” – Polskie Centrum BIM 

 

UMOWA  

NA ZAPROJEKTOWANIE I ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta dnia ____________ r.  w Białymstoku pomiędzy: 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku, ul. Pułkowa 

11, 15 – 143 Białystok, NIP 5422901567, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000221615, reprezentowany przez: 

1) ___________________________, 

2) ___________________________, 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a  

____________________ z siedzibą w ____________, ul. ____________, __ – _____, NIP 

____________, reprezentowany przez: 

1) ___________________________, 

2) ___________________________, 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 

 

W niniejszej umowie następujące wyrażenia i zwroty będą miały znaczenie im przypisane: 

1) „Umowa” – oznacza niniejszą Umowę wraz ze wszystkimi Aneksami i Załącznikami; 

2) „Zamawiający” – oznacza osobę tak określoną w niniejszej Umowie, a także jej 

następców prawnych, 

3) „Wykonawca” – oznacza osobę tak określoną w niniejszej Umowie, a także jej 

następców prawnych, 

4) „Kierownik Budowy” – oznacza kierownika budowy powołanego przez Wykonawcę, 

działającego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

5) „Inspektor Nadzoru” - oznacza osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

Zamawiającego wyłącznie w takim zakresie, w jakim Umowa przewiduje samodzielne 

występowanie Inspektora Nadzoru, 

6) „Inwestycja”- oznacza budowę budynku demonstracyjnego Polskiego Stowarzyszenia 

Doradczego i Konsultingowego (PC BIM) w formule „zaprojektuj i wybuduj” na 

podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej, zasadami sztuki 

budowlanej i obowiązującymi normami, robót budowlanych obejmujących wykonanie 

budynku biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (budowa,  

i  przebudowa w zakresie niezbędnym dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania 

istniejącego budynku biurowego na terenie objętym koncepcją oraz projektowanego 

budynku biurowego) oraz zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 1883/2, 

1497/2, 1498/2, 1498/3, 1498/4 o pow. 4341,14 m2, położonej w obrębie 0016 Wygoda, 
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ul. Pułkowa 11 ze szczególnym wykorzystaniem na wszystkich etapach prac metodyki 

BIM w ramach realizacji przez Zamawiającego Inwestycji.  

7) „PFU” - Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowany i przygotowany przez 

Zamawiającego, udostępniony Wykonawcy na etapie postępowania konkursowego  

o wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowania wybudowanie, stanowiący Załącznik nr 

1 do Umowy,   

8) „Dokumentacja Zamawiającego” - projekt budowlany, zatwierdzony decyzją 

Prezydenta Miasta Białegostoku nr 265/2021 z dnia 6 maja 2021 r. o pozwoleniu na 

budowę (znak DAR-II.6740.23.2021), projekty techniczne, projekty wnętrza - łącznie 

udostępnione Wykonawcy przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy – załącznik nr 

2 do Umowy. 

9) „Dokumentacja Projektowa” – projekt budowlany, projekty techniczne, projekty 

wnętrza zmienione i dostosowane przez Wykonawcę do potrzeb Zamawiającego 

wskazanych w PFU,  

10) „Decyzja” – decyzja o pozwoleniu na budowę, wydana na skutek wniosku Wykonawcy 

o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku nr 265/2021 z dnia 6 maja 2021 r.  

o pozwoleniu na budowę (znak DAR-II.6740.23.2021), przygotowanego przez 

Wykonawcę na podstawie udostępnionej Dokumentacji Zamawiającego, 

11) „Dokumentacja” – Dokumentacja Projektowa wraz z Decyzją, 

12) „Wynagrodzenie” – wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 Umowy, 

13) „Dokumentacja powykonawcza” – Dokumentacja w rozumieniu pkt 12 powyżej  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i Wymaganiami BIM, 

14) „Plan Realizacji BIM” – opracowany przez Wykonawcę  w porozumieniu  

z Zamawiającym dokument opisujący sposób realizacji przedmiotu Umowy 

sporządzony w oparciu o Wymagania BIM – załącznik nr 12 do umowy, 

15) „Wymagania BIM” – dokument określający wymagania Zamawiającego w zakresie 

wykorzystania technologii BIM podczas realizacji przedmiotu Umowy, zawierający 

standardy, procesy, jakie powinny zostać przyjęte przez Wykonawcę w obszarach 

wymagań technicznych, organizacyjnych, zarządzania informacją i tworzenia modeli 

BIM oraz informacji z nimi związanych, definiujący wymogi, jakie powinny zostać 

spełnione przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy – załącznik nr 8 do umowy, 

16) „Platforma do zarządzania projektem” – rozwiązanie informatyczne zapewniające 

gromadzenie, zarządzanie dokumentami i procesami, oraz rozpowszechnianie 

dokumentacji, modeli graficznych oraz wszelkich danych niegraficznych (wszystkich 

informacji o przedmiocie Umowy tworzonych w  środowisku BIM oraz  

w konwencjonalnym formacie danych) istotnych dla procesu inwestycyjnego – będące 

źródłem informacji o wykonywaniu przedmiotu Umowy, 

17) „Etapy Inwestycji” – etapy wskazane w stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy 
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Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, w których Wykonawca będzie realizował 

Inwestycję,  

18) „dzień roboczy” – dzień tygodnia z wyłączeniem niedziel, dni świątecznych; ilekroć 

w Umowie mowa jest o „dniach” bez wskazania, czy chodzi o dni robocze, Strony 

rozumieją przez to dni kalendarzowe.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację Inwestycji, 

obejmującą: 

1) zaprojektowanie – opracowanie Dokumentacji Projektowej zgonie z warunkami 

wskazanymi w PFU z wykorzystaniem (optymalizacją) Dokumentacji Zamawiającego, 

w szczególności poprzez zmianę i/lub dostosowanie i/lub przeprojektowanie 

Dokumentacji Zamawiającego zgodnie z wytycznymi PFU, 

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Decyzji, 

3) wybudowanie budynku biurowego, zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę  

i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz zgodnie z Decyzją, 

4) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych realizowanych 

w oparciu o Dokumentację, 

5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie   

- w zakresie i zgodnie z Dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi 

normami.  

Umowa jest zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania 

ofertowego przeprowadzonego zgodnie zasadą konkurencyjności w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej II Wsparcie otoczenia  

i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne 

usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych 

Klastrów Kluczowych, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych na potrzeby realizacji projektu pn. Cyfryzacja procesu produkcyjnego  

w budownictwie – Polskie Centrum BIM” 

2. Zakres prac objętych umową określa Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący 

Załącznik nr 1 do Umowy, który został przekazany przez Zamawiającego przed dniem 

złożenia oferty i zawarcia Umowy w terminie umożliwiającym Wykonawcy szczegółową 

analizę i złożenie kompleksowej i kompletnej oferty, a także przygotowana przez 

Wykonawcę Dokumentacja 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz  

Dokumentacją Zamawiającego, stanowiącą odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do Umowy,  

o której mowa wyżej w ust. 2 oraz placem budowy, w szczególności stanem nieruchomości, 

uwarunkowaniami planowania przestrzennego, warunkami geologicznymi  

i hydrologicznymi,   i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń, w szczególności mogących 
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mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia, sposób realizacji Umowy i terminy określone 

niniejszą Umową. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia 

wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, również tych, które nie są 

wymienione w załącznikach do Umowy, lecz, których konieczność można było prze-

widzieć na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

obowiązujących norm i przepisów techniczno - budowlanych i administracyjnych, 

wyników badań i zachowaniu najwyższej staranności, doświadczenia zawodowego  

i profesjonalizmu.  

4. Strony przyznają następujący priorytet poszczególnym dokumentom składających się na 

Umowę i zgodnie z poniższą kolejnością postanowienia poszczególnych dokumentów 

Umowy będą interpretowane: 

1) Umowa, 

2) PFU, 

3) Dokumentacja,  

4) pozostałe załączniki do Umowy.  

5. Uszczegółowienie i rozwinięcie dostarczonej Dokumentacji, po jej odbiorze przez 

Zamawiającego, będące konsekwencją dostosowania jej do charakteru i przeznaczenia 

Inwestycji, obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych i sztuki budowlanej, nie 

będą rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego.  

6. Przed zawarcie umowy Strony uzgodniły ogólny harmonogram (zwany Harmonogramem 

Inwestycji), według projektu przygotowanego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem 

terminów wskazanych w § 2 Umowy. Harmonogram Inwestycji stanowi Załącznik nr 4 do 

Umowy. 

7. Zamawiający ma prawo ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy, o wartość nie 

wyższą łącznie niż 15% wartości wynagrodzenia netto, w terminie do dnia osiągnięcia 

gotowości do odbioru końcowego tj. terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 7) Wzoru umowy, 

jednak Zamawiający powinien złożyć oświadczenie Wykonawcy na 30 dni przed terminem 

wskazanym jako termin rozpoczęcia danego zakresu, wynikającym z Harmonogramu 

obowiązującego w dacie złożenia oświadczenia, a Wykonawca z tytułu ograniczenia 

zakresu przedmiotowego Umowy nie będzie wnosił o wypłacenie Wynagrodzenia i/lub 

odszkodowania za niezrealizowaną część przedmiotu Umowy. 

8. Przedmiot Umowy wykonywany jest w ramach projektu „Cyfryzacja procesu 

produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” współfinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej II Wsparcie otoczenia  

i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.7 Rozwój potencjału 

koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych- Umowa o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr POIR.02.03.07-20-0001/21-00. 

 

§ 2 
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TERMINY REALIZACJI 

1.  Strony określają następujące terminy (etapy) realizacji Umowy: 

1) przedłożenie projektu budowlanego, architektonicznego i wnętrz do akceptacji 

Zamawiającego: w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy, 

2) uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę: w terminie do 95 dni od dnia podpisania 

Umowy; 

3) przedłożenie projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego do akceptacji 

Zamawiającego i rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie do 14 dni od dnia,  

w którym decyzja - zamienne pozwolenie na budowę stanie się ostateczne; 

4) przedłożenie projektu planu realizacji BIM sporządzonego z uwzględnieniem Wymagań 

BIM – w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja - zamienne pozwolenie na budowę 

stanie się ostateczne; 

5) osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego – w terminie do 12 miesięcy od dnia,  

w którym decyzja - zamienne pozwolenie na budowę stanie się ostateczne; 

6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie do 13 miesięcy od dnia,  

w którym decyzja – zamienne pozwolenie na budowę stanie się ostateczna; 

7) zakończenie realizacji – podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót 

budowlanych / protokołu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym – do 14 miesięcy od dnia, w którym decyzja - zamienne pozwolenia na 

budowę stanie się ostateczne nie później jednak niż do dnia 30.11.2023 r. 

2. Terminy realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji Umowy określi Harmonogram 

rzeczowo – finansowy (zwany także zamiennie w treści Umowy Harmonogramem), który 

będzie stanowić załącznik nr 3 do Umowy i określi Etapy Inwestycji, elementy 

rozliczeniowe oraz terminy wykonania poszczególnych prac i robót. Harmonogram stanowi 

podstawę do rozliczania stopnia zaawansowania robót, w tym także naliczania kar 

umownych. Harmonogram oraz kosztorys wykonawczy zostaną przedłożone 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego 

paragrafu i będą stanowiły odpowiednio załącznik nr 3 i nr 6 do umowy 

3. Zmiana wszelkich terminów umownych, w tym uzgodnionych w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym terminów cząstkowych (pośrednich) oraz terminu zakończenia 

realizacji wymagać będzie każdorazowo uzgodnień między Stronami i wprowadzenia do 

Umowy w formie pisemnego aneksu. Wykonawca nie jest uprawniony do powoływania się 

na jakiekolwiek zmiany, jeżeli nie uzyskał uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru (działających łącznie) na ich dokonanie. Zamawiający nie odmówi 

bez uzasadnienia udzielenia zgody na zmiany Harmonogramu, o ile nie będzie to wpływać 

na terminy realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się, z przyczyny leżącej po jego stronie, w stosunku 

do ustalonych w Harmonogramie terminów, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego  

w terminie 7 dni od żądania ma obowiązek przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym 

program likwidacji opóźnień. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku uzgodnienia 
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powyższego programu, albo nie będzie terminowo realizował zawartych w nim ustaleń, 

Zamawiający, oprócz uprawnień wynikających z postanowień kodeksu cywilnego,  

z zastrzeżeniem zastosowania konsekwencji finansowych wynikających z § 25 niniejszej 

Umowy ma prawo: 

1) zlecić innemu podmiotowi wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy) w terminie do dnia zakończenia realizacji 

Inwestycji tj. w terminie do dnia wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 9 Umowy albo  

2) skorzystać z uprawnień, o których mowa w § 25 i § 26 Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca uzna, że miały miejsce zdarzenia, które mogą spowodować opóźnienie 

realizacji Inwestycji, w tym w zakresie terminów pośrednich, jest zobowiązany do 

niezwłocznego zgłoszenia tego Zamawiającemu na piśmie pod rygorem utraty prawa do 

powoływania się na te zdarzenia w terminie późniejszym. 

 

§ 3 

KOMUNIKACJA STRON 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane przy 

użyciu Platformy do zarządzania projektem, a także w razie potrzeby na piśmie i poprzez 

wpisy w Dzienniku Budowy. 

2. Strony wskazują następujące adresy do korespondencji pisemnej: 

1) Adresy Wykonawcy:_______________ 

2) Adres Zamawiającego: ul. Lipowa 32, lok. 302, 303, 15 – 143 Białystok 

3. Forma wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia Zamawiającego jest 

wymagana w przypadku wstrzymania budowy.  

4. Zmiana adresów do korespondencji wymaga niezwłocznego powiadomienia drugiej 

Strony Umowy, bez konieczności zmiany Umowy, pod rygorem przyjęcia skutku 

doręczenia pod ostatnim znanym adresem. 

5. Zamieszczenie powiadomień, zatwierdzeń, przekazywanie informacji lub wydawanie 

poleceń czy zgód na Platformie do zarządzania projektem jest równownoznaczne  

z zapoznaniem się z dokumentem przez Strony Umowy.  

6. Językiem korespondencji będzie język polski. Pisma doręczone w innym niż polski języku 

winny zawierać tłumaczenie. Brak tłumaczenia na język polski korepospondencji 

kierowanej do Zamawiającego lub do jego wiadomości, będzie skutkował przyjęciem 

braku doręczenia Zamawiającemu informacji w wersji nieprzetłumaczonej.    

7. Głównym i wiążącym repozytorium danych i informacji o projekcie jest Platforma do 

zarządzania projektem, udostępniona zgodnie z Wymaganiami BIM. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I NADZÓR 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminach umożliwiających 

realizację  robót zgodnie z Harmonogramem,  

2) protokolarnego potwierdzania zaawansowania robót wg postanowień Umowy, 

3) przystąpienia do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu zgodnie  

z postanowieniami Umowy, 

4) przystąpienia do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty prawidłowego ich 

zgłoszenia, 

5) terminowego regulowania należności, 

6) zapewnienia ciągłości nadzoru przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku takiej 

możliwości wszelkie obowiązki określone w niniejszej Umowie w stosunku do 

Inspektora Nadzoru wiążą Zamawiającego, 

7) na bieżąco i w terminach umownych zajmować stanowisko w przedmiocie zgłoszonych 

przez Wykonawcę podwykonawców, 

8) udzielenia wskazanej przez Wykonawcę osobie niezbędnego pełnomocnictwa w celu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

9) przekazanie Wykonawcy logotypów i informacji niezbędnych do oznaczenia wszelkich 

dokumentów związanych z Inwestycją o udziale Unii Europejskiej we 

współfinansowaniu przedmiotu Umowy, 

10) zapewnienia oprogramowania monitorującego i raportującego postęp prac procesu 

budowlanego w czasie trwania Umowy. Oprogramowanie będzie wykorzystywane 

przez Wykonawcę w szczególności w poniższym zakresie:  

a) oprogramowanie będzie na bieżąco zasilane przez Wykonawcę listami 

materiałowymi, zadaniami oraz strukturą konstrukcyjną zgodnie z ustalonymi 

wymaganiami w modelu wykonawczym BIM. Dane będą ustrukturyzowane i będą 

odpowiadały aktualnemu projektowi cyfrowemu. Zaleca się wykorzystanie formatu 

COBie do transferu danych pomiędzy systemem projektowym a systemem 

nadzorowania,  

b) w systemie nadzorowania z wykorzystaniem jego interfejsu będzie raportowany 

postęp wykonywanych prac i wykonanych czynności na poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych wchodzących w skład struktury konstrukcyjnej.  

W celu ułatwienia raportowania Wykonawca musi wykorzystać generowane przez 

system nadzorowania unikalne identyfikatory, które będą montowane na istotnych 

elementach konstrukcyjnych, 

c) wszelkie prace kontrolne określone wymaganiami prawa budowlanego oraz innymi 

regulacjami branżowymi będą wykonywane w sposób elektroniczny w systemie 

nadzorowania. Efektem końcowym będzie w pełni cyfrowa biblioteka wykonanych 

prac kontrolnych w systemie wraz z wygenerowanymi elektronicznie raportami 

cyfrowymi, 

d) wszelkie raporty usterek będą wykorzystywały strukturę konstrukcyjną w systemie 

nadzorowania i będą tam raportowane,  
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e) zadania i czynności do wykonania będą importowane do systemu nadzorowania lub 

tworzone bezpośrednio w tym systemie,  

f) wszelkie informacje dotyczące postępu zadań ustalonych zgodnie z modelem 

wykonawczym BIM będą raportowane za pomocą systemu nadzorowania.  

W szczególności dotyczy to ogólnego postępu wykonania zadań. Inne raportowanie 

zostanie ustalone razem z Zamawiającym, jeśli będzie to niezbędne do realizacji 

projektu (czasy realizacji czynności, czasy dostaw itp.). Zamawiający nie będzie 

wymagał udostępnienia w systemie nadzorowania istotnych danych finansowych 

Wykonawcy, które stanowią tajemnicę handlową danego przedsiębiorstwa. Będą 

wymagane jedynie informacje i dane niezbędne do poprawnego zbudowania 

modelu i procesu wykonawczego dla celów badawczych/szkoleniowych zgodnie  

z wymaganiami projektu,  

g) system nadzorowania może być wykorzystywany przez Wykonawcę do własnych 

zadań i czynności łącznie z wizualizacją postępu i organizacją prac.    

- z zastrzeżeniem, że Zamawiający zamierza wykorzystać wszystkie dane powstałe  

w systemie nadzorowania do dalszej eksploatacji budynku. Na podstawie tych danych 

zostanie uruchomiony system utrzymania ruchu danego budynku. W związku z tym 

wymagane jest, aby wszystkie dane i struktura konstrukcyjna w systemie nadzorowania 

odpowiadała rzeczywistemu stanowi powykonawczemu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru jakościowego materiałów 

przeznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z prawem do żądania 

natychmiastowego usunięcia z placu budowy materiału, który nie spełnia norm lub jest 

niezgodny z Dokumentacją - na koszt Wykonawcy. 

3. Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrolę jakości prac lub inne badania mające na 

celu zapewnienie wymaganej jakości prac. Jeżeli takie badania lub kontrola ujawni 

niezgodności prac z wymaganiami umowy lub warunkami technicznymi, Wykonawca 

poniesie wszystkie uzasadnione koszty tej kontroli. 

 

PROJEKTOWANIE 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować Dokumentację Projektową, a także kosztorys 

wykonawczy wykonania robót objętych Dokumentacją Projektową, zgodnie z wymogami 

i zakresem przedmiotu Umowy wynikającym z PFU, a także przepisów obowiązującego 

prawa. Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową z wykorzystaniem Dokumentacji 

Zamawiającego.   

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować Dokumentację Projektową po 

przeprowadzeniu stosownych uzgodnień z Zamawiającym oraz w szczególności na 

podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów.  

3. W ramach wykonania Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowiązuje się  

w szczególności wykonać następujące czynności: 
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1) obsługa projektowa i około-projektowa wykonania budynku biurowego  

w następującym zakresie: 

a) uzgodnienia urzędowe optymalnych warunków realizacji obiektu biurowego, w tym 

uzgodnienia z niezbędnymi organami decyzyjnymi, wykonanie ewentualnych 

niezbędnych studiów krajobrazowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, 

uzgodnień i decyzji (w szczególności w zakresie zagospodarowania drzewostanu na 

obszarze objętym projektowaniem tj. uzyskania odpowiedniej decyzji dotyczącej 

drzew rosnących na terenie objętym projektowaniem), niezbędnych do 

przygotowania dokumentacji projektowej, 

b) pozyskania samodzielnie mapy do projektowania w niezbędnym zakresie,   

c) pozyskania nowych warunków przyłączenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba po 

dokonaniu obliczeń zapotrzebowań na media,  

d) udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień i informacji co do Dokumentacji Projektowej.  

2) opracowanie Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym do dokonania 

stosownych zgłoszeń i uzgodnień z organami administracyjnymi w sposób 

pozwalający na prawidłowe pod względem technicznym i formalnoprawnym 

wykonywanie budynku biurowego, 

3) opracowanie kosztorysu wykonania robót objętych Dokumentacją Projektową oraz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

4. Strony zgodnie ustalają, że zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym dokonanie 

stosownych zgłoszeń, pozwalających na planową i pełną realizację budowy, według 

założeń i na warunkach opisanych w niniejszej Umowie. 

5. W wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca 

zobowiązuje się w szczególności: 

1) przygotować kompletną pod względem merytorycznym i formalnoprawnym 

Dokumentację Projektową, pozwalającą uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień  

i decyzji lub zgłoszeń, 

2) składać wymagane i kompletne wnioski do właściwych organów administracji  

w terminach pozwalających na ich rozpoznanie w terminie umożliwiającym 

wywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązań umownych, w szczególności 

wynikających z Harmonogramu i Harmonogramu Inwestycji,  

3) uwzględniać miejscowe (lokalne) zwyczaje, wynikające z praktyki stosowania prawa  

w zakresie uznania administracyjnego, 

4) na bieżąco monitorować proces rozpoznania wniosków złożonych przez Wykonawcę  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w szczególności w celu konsultowania  

i wyjaśniania wszelkich wątpliwości organów, niezwłocznego reagowania na 

bezczynność, a także wykonywania zobowiązań, o których mowa w pkt 5) niniejszego 

ustępu, 
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5) w przewidzianych prawem terminach wykonywać zobowiązania i wezwania organów 

administracji publicznej, otrzymane w związku z wnioskami złożonymi przez 

Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego,  

6) na bieżąco i niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkiej korespondencji  

i uzgodnieniach ustnych z przedstawicielami organów administracji publicznej,  

w szczególności w zakresie wniosków o uzupełnienie lub wprowadzenie zmian  

w dokumentacji, 

7) niezwłocznie pisemnie weryfikować prawidłowość merytoryczną i formalnoprawną 

uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji, także w całości uwzględniających wnioski 

Zamawiającego - w celu eliminacji ewentualnych podstaw do kwestionowania przez 

strony postępowania tych rozstrzygnięć, w tym także podstaw do późniejszego 

nadzwyczajnego wzruszenia ostatecznych orzeczeń. 

6. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca zobowiązał się do wykonania wszelkich 

czynności, sporządzenia projektów i dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia 

budynku biurowego. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej 

realizacji powyższych obowiązków na jego pisemny wniosek, zawierający zakres 

umocowania. 

8. Po dokonaniu stosownych zgłoszeń do odpowiednich organów, Wykonawca w terminie 

określonym § 2 Umowy przedłoży Zamawiającemu Dokumentację Projektową stanowiącą 

podstawę dokonania zgłoszenia stosownych wniosków wraz z dokumentacją 

potwierdzającą dokonanie zgłoszenia wniosków do odpowiednich organów w terminie 

określonym w § 2 Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną akceptację Zamawiającego: 

1) w zakresie zmiany rozwiązań projektowych, jak i projektowanych materiałów  

i rozwiązań systemowych, których zmiana może wpłynąć na rozwiązania przyjęte 

przez Zamawiającego w PFU, 

2) w zakresie zmian proponowanych rozwiązań projektowych, w szczególności 

technologii, materiałów i urządzeń oraz zmian w Dokumentacji, które miałyby 

nastąpić po odebraniu Dokumentacji przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie skutki braku 

staranności, niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, które ujawnią 

się na jakimkolwiek etapie realizacji niniejszej Umowy, w tym także na etapie realizacji 

Inwestycji. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki 

zaprojektowania rozwiązań niezatwierdzonych przez Zamawiającego, a także za skutki 

spowodowane niespójnością i brakiem wewnętrznego skoordynowania wszystkich 

dokumentów przygotowanych w ramach niniejszej Umowy, w szczególności Wykonawca 

będzie ponosił wszelkie koszty związane z wykonaniem robót, nieobjętych Dokumentacją 

lub objętych Dokumentacją w sposób niespójny, a których wykonanie okaże się niezbędne 

do prawidłowego zrealizowania Inwestycji. 
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 § 6 

1. Dokumentacja Projektowa powinna zakładać takie rozwiązania projektowe, 

technologiczne i takie materiały, urządzenia, które zagwarantują, że koszt wykonania 

Obiektu na podstawie Dokumentacji Projektowej nie będzie wyższy niż przyjęta  

w Harmonogramie i Ofercie przez Wykonawcę wartość wykonania.  

2. Dokumentacja Projektowa powinna przewidywać zastosowanie wyrobów budowlanych 

(materiałów i urządzeń) oraz wyposażenia, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

3. Dokumentacja Projektowa będzie przygotowana w systemie BIM i z uwzględnieniem  

w Wymagań BIM, z uwzględnieniem ustępów poniższych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Dokumentację Projektową 

liczbie 3 egzemplarzy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (w tym edytowalnej). 

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 3 kopie Dokumentacji 

Projektowej, wymienionych w ustępie poprzedzającym, w zapisie cyfrowym na płytkach 

CD (łącznie 2 szt. płyt CD) – w wersji nieedytowalnej (rysunki, opisy w plikach PDF).  

6. Dokumentacja Projektowa winna zawierać zgodnie z PFU wymagane potwierdzenia 

sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 

wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich elementów Dokumentacji Projektowej, 

w szczególności Wykonawca zapewni sprawdzenie Dokumentacji pod względem 

zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi polskimi normami, 

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać weryfikacji Dokumentacji Projektowej, 

skoordynować wszystkie projekty ze sobą, tak aby cała Dokumentacja Projektowa była 

spójna wewnętrznie i nie zawierała żadnych rozbieżności. Ponadto Dokumentacja 

Projektowa musi być spójna i dostosowana do założeń projektowych z dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego i służącej do zrealizowania zakresu robót, 

o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

8. Do przekazywanej Dokumentacji Projektowej zostanie przez Wykonawcę dołączony 

szczegółowy spis elementów, z których składa się przekazywana Dokumentacja 

Projektowa oraz pisemne oświadczenie, że przekazywana Dokumentacja Projektowa jest 

skoordynowana międzybranżowo (wewnętrznie), jest skoordynowana z dokumentacją 

służącą do zrealizowania zakresu robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, a ponadto 

jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W oświadczeniu zawarta będzie również 

klauzula, że zapis cyfrowy przekazanych Zamawiającemu kopii Dokumentacji Projektowej 

jest tożsamy z Dokumentacją Projektową dostarczoną w formie woluminów (formie 

papierowej).  

9. Przekazanie Zamawiającemu poszczególnych elementów Dokumentacji Projektowej 

zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 



 

12 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej 

staranności, zgodnie ze sztuką, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie  

z oczekiwaniami, zaleceniami, zastrzeżeniami i uwagami Zamawiającego oraz w sposób 

zapewniający sprawne funkcjonowanie budynku biurowego. 

2. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie skutki braku 

staranności, niewykonania lub nienależytego wykonania Dokumentacji Projektowej, które 

ujawnią się na jakimkolwiek etapie realizacji niniejszej umowy, w tym także na etapie 

realizacji budowy budynku. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za skutki zaprojektowania rozwiązań niezatwierdzonych przez Zamawiającego, a także za 

skutki spowodowane niespójnością i brakiem wewnętrznego skoordynowania wszystkich 

dokumentów przygotowanych w ramach niniejszej umowy oraz braku skoordynowania 

przygotowanej Dokumentacji Projektowej, służącej do wykonania robót, o których mowa 

w § 1 ust. 1 Umowy, w szczególności Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty 

związane z wykonaniem robót, nieobjętych Dokumentacją Projektową lub objętych 

Dokumentacją Projektową w sposób niespójny, niemożliwy do przewidzenia, a których 

wykonanie było niezbędne do prawidłowego zrealizowania budowy budynku biurowego. 

3. Wykonawca, jako profesjonalista, zobowiązuje się precyzyjnie i jednoznacznie określać 

kierowane do Zamawiającego wnioski w zakresie niezbędnej współpracy Zamawiającego  

w wykonaniu Dokumentacji Projektowej i w granicach współpracy wynikającej z Umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca uprawniony jest powierzyć wykonanie obowiązków w zakresie 

projektowania, wynikających z Umowy, osobom trzecim.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski, w toku realizacji Inwestycji na 

podstawie Dokumentacji Projektowej, opracowanej przez podmioty lub osoby, którym 

powierzono wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, przez te 

podmioty lub osoby albo wykonywać nadzór autorski w powyższym zakresie 

samodzielnie. 

3. Dokumentację Projektową, w zakresie wymagającym do jej wykonania określonych 

przepisami powszechnie obowiązującymi uprawnień zawodowych, opracowywać będą 

osoby wskazane przez Wykonawcę w Załączniku Nr 5 do Umowy. Każda zmiana osoby, 

wskazanej w Załączniku nr 5 do Umowy lub wyznaczenie dodatkowej osoby wymaga 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i wykazania przez Wykonawcę, że nowa 

osoba posiada uprawnienia doświadczenie co najmniej równoważne z doświadczeniem 

wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z dokumentacją przetargową.  

 

§ 9 

Przeniesienie praw autorskich 
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1. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania Zamawiającemu Dokumentacji 

Projektowej, Zamawiający nabędzie majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji 

Projektowej na zasadach określonych w Umowie. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

Dokumentacji Projektowej powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 

egzemplarzy Dokumentacji Projektowej utrwalonych na ich nośnikach. 

3. Zamawiający oświadcza, że na dzień dokonania przeniesienia na Zamawiającego, 

przysługiwać mu będą prawa autorskie w zakresie niezbędnych do ich przeniesienia na 

Zamawiającego, o którym mowa w § 9 i następnych Umowy.  

 

§ 10 

Pola eksploatacji 

1. Na mocy Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do Dokumentacji Projektowej, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektów - wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką ich egzemplarza, w tym techniką poligraficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; techniką analogową, na wszelkich nośnikach, w tym cyfrowych  

i magnetycznych, w pamięci cyfrowej, masowej i optycznej, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono 

zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu, w tym produktami i usługami oznaczonymi 

projektu - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 

albo usług lub produktów oznaczonych Logotypem; w tym odpłatnie lub nieodpłatnie, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej 

(PSTN), sieci komputerowej, internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją 

usług ISDN, sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network), 

3) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w pkt 1 – 2 

niniejszego ustępu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności bezpośrednio do Utworu zmaterializowanego lub za 

pośrednictwem publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN), sieci 

komputerowej, Internetu, sieci teleksowej, sieci cyfrowej z integracją usług ISDN, 

sieci wewnętrznej, publicznej, NGN (Next Generation Network), w technologii 

cyfrowej, w technologii analogowej, 

4) korzystanie z projektu w sposób określony w pkt 1 – 3 niniejszego ustępu  

w szczególności w ramach materiałów reklamowych, marketingowych, 

informacyjnych oraz produktów przeznaczonych do sprzedaży lub udostępnienia do 

korzystania, poprzez ich oznaczenie projektem, w tym oznaczenie kampanii 

promocyjnych i reklamy, 
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5) korzystanie z projektu w sposób określony w pkt 1 – 4 niniejszego ustępu  

w szczególności jako części publikacji, ilustracji do tekstów, ozdobnika, tła, elementu 

strony internetowej, w dowolnej części lub w całości, konfiguracji ze wszelkimi 

innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, 

reklamami, 

6) korzystanie z projektu w sposób określony w pkt 1 – 5 niniejszego ustępu  

w szczególności do świadczenia odpłatnie lub nieodpłatnie usług związanych  

z wydaniem prasy, udostępniania strony internetowej, transferowania plików, 

korzystania ze skrzynek poczty elektronicznej, dyskutowania w grupach 

dyskusyjnych, rozmów tekstowych w czasie rzeczywistym, komunikatorów 

internetowych, telefonii internetowej, radia internetowego, telewizji internetowej, 

telekonferencji, faksowania, sklepów internetowych, aukcji internetowych, gier on – 

line, 

7) korzystanie z w sposób określony w pkt 1 – 6 niniejszego ustępu w szczególności do 

realizacji przedmiotu umowy i kolejnych budynków, w tym do złożenia 

Dokumentacji do właściwych organów w celu spełnienia ustawowych wymagań. 

2. Przeniesienia praw autorskich do projektów następuje bez ograniczeń czasowych, 

terytorialnych i ilościowych. 

 

§ 11 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy w części i przeniesienia praw autorskich do części 

przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania 

wszelkich zmian/modyfikacji/przeróbek w projektach, które Zamawiający uzna za zasadne 

dla przyjętego sposobu korzystania z projektów. W takim wypadku także Wykonawca 

zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru autorskiego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich 

zmian/modyfikacji/przeróbek w Dokumentacji Projektowej (w tym jej części), które 

Zamawiający uzna za zasadne dla przyjętego sposobu korzystania z Przedmiotu Umowy.  

W takim wypadku także Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać nadzoru 

autorskiego. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na rozpowszechnianie projektów anonimowo, 

jak też na dowolny sposób oznaczenia autorstwa, jaki uzna za zasadny dla przyjętego 

sposobu korzystania z projektów. 

4. Zamawiający ma prawo przenosić autorskie prawa majątkowe do projektów na inne osoby, 

w tym udzielać im licencji do korzystania z praw do projektów.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw 

autorskich, w tym do udzielania zgody na opracowania i modyfikacje projektów,  

i korzystanie z nich w ramach pół eksploatacji określonych w § 10 umowy.    

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechnia lub wykorzystania projektów. 
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§ 12 

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 18 ust. 1 Umowy obejmuje także wynagrodzenie za 

przeniesienie majątkowych autorskich praw do Dokumentacji na wszelkich polach 

eksploatacji, o których mowa w § 10 Umowy, jak też praw wskazanych w § 11 Umowy.  

2. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia Umowy, 

jak też w sytuacji, gdy Zamawiający będzie zamierzał wykorzystywać projekty na 

niewymienionych umową polach eksploatacji Wykonawca przeniesie na niego majątkowe 

prawa autorskie do korzystania projektów na tych polach eksploatacji w ramach 

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest 

uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych warunków.  

 

§ 13 

Roszczenia osób trzecich z tytułu praw autorskich 

W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wynikającym z udowodnionej winy 

Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia jego prawa poprzez korzystanie  

z przedmiotu umowy lub jego części (poszczególnych projektów), Wykonawca zobowiązuje 

się do udzielenia Zamawiającemu wszelkiej pomocy niezbędnej do jego obrony przed 

roszczeniami osoby trzeciej, jak też zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

udokumentowanych kosztów Zamawiającego, jak też pokrycia roszczeń zgłaszanych przez 

osoby trzecie ewentualnie do zwrotu na rzecz Zamawiającego kwot zapłaconych przez niego 

na rzecz osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt 

i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed 

roszczeniami osób trzecich, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego,  

a w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do 

prowadzonych przeciwko niemu postępowań. 

 

§ 14 

Postanowienia umowne, o których mowa w § 9 - § 13 w zakresie praw autorskich stosuje się 

także do wszelkiej dokumentacji, w tym rysunków warsztatowych, rysunków zamiennych, 

przekazanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w toku realizacji całego przedmiotu Umowy. 

 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w terminie określonym  

w § 2 Umowy. 

2. Nadzór autorski, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, sprawowany będzie nad 

realizacją budowy budynku biurowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami, w oparciu o Dokumentację i będzie obejmował w szczególności: 

1) nadzór nad zgodnością wykonywania robót z Dokumentacją, 
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2) wyjaśnianie, na wniosek Zamawiającego, wątpliwości dotyczących opracowanej 

Dokumentacji poprzez dodatkowe informacje oraz uzupełnienie szczegółów 

Dokumentacji – w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia złożenia wniosku 

przez Zamawiającego, 

3) uprzednie uzgadnianie z Zamawiającym, możliwości wprowadzenia zmian w stosunku 

do materiałów, rozwiązań technicznych i użytkowych przewidzianych  

w Dokumentacji, w szczególności tak, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian 

nie naruszał praw autorskich, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, naradach koordynacyjnych, 

organizowanych przez Zamawiającego, w procedurach rozruchu, odbiorach 

częściowych i odbiorze końcowym. 

5) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantów, autorów 

poszczególnych opracowań lub osób w ich zastępstwie, celem zapewnienia ciągłości 

nadzoru autorskiego, 

6) powiadamianie Zamawiającego, o stwierdzonych w toku realizacji budynku biurowego 

uchybieniach i niezgodnościach robót z Dokumentacją w celu podjęcia odpowiednich 

działań. 

3. Wykonawca doręczy Zamawiającemu wykaz osób opracowujących Dokumentację 

pełniących nadzór autorski w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy. 

4. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnego 

upoważnienia Zamawiającego, do decydowania o wykonaniu robót nieobjętych 

Dokumentacją, a przede wszystkim wpływających na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. W przypadku powierzenia obowiązków w zakresie projektowania osobom trzecim, 

Wykonawca wprowadzając zmiany/modyfikacje/uzupełnienia Dokumentacji zobowiązany 

jest uzyskać zgodę autora/autorów dokumentacji projektowej posiadającego stosowane 

uprawnienia w zakresie projektowania, celem potwierdzenia, że dokonywane 

zmiany/modyfikacje/uzupełnienia są zgodne z przepisami powszechnie-obowiązującymi, 

normami i sztuką budowlaną.  

6. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu 

robót, w szczególności osoby wyznaczone do pełnienia nadzoru autorskiego, wskazane  

w Załączniku nr 5 do Umowy, będą obecne na terenie objętym wykonywaniem budynku 

biurowego w okresie jego wykonywania, a także na każde wezwanie przedstawiciela 

Zamawiającego, dokonane pocztą elektroniczną lub faksem, na 3 dni robocze przed dniem 

wskazanym w wezwaniu. Do obecności zobowiązane są osoby wyznaczone do pełnienia 

nadzoru autorskiego, wskazane w załączniku nr 5 do Umowy. 

7. Każda obecność na budowie osób wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego, 

wskazanych w załączniku nr 5 do umowy, powinna być odnotowana wpisem do Dziennika 

Budowy lub potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego w sposób stosowny do 

charakteru i celu jego pobytu, pod rygorem przyjęcia nieobecności. 
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8. Zamawiający może żądać przybycia na plac budowy imiennie wskazanych osób 

wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego, wskazanych w Załączniku nr 5 do 

Umowy, informując o tym jednocześnie Wykonawcę. 

9. Osoby sprawujące nadzór będą dokumentować zmiany/modyfikacje/uzupełnienia 

wprowadzone do Dokumentacji w czasie wykonywania robót budowlanych, za zgodą 

Wykonawcy oraz zgodą Zamawiającego, poprzez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują; 

3) wpisy do Dziennika Budowy; 

4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do Dziennika 

Budowy. 

10. Podjęcie czynności nadzoru wymienionych w § 15 ust. 2 pkt 2), 4) Umowy oraz ich 

realizacja nastąpią każdorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie 

pisemnej. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 16 

1. Wykonawca na placu budowy zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt 

niezbędne do wykonania Umowy:   

1) zaplecze socjalno-bytowe dla swoich pracowników, 

2. 2) rozprowadzenie energii elektrycznej i wody na placu budowy i zapleczu z ustalonych 

punktów poboru wg potrzeb związanych z realizacją UmowyWykonawca zobowiązany jest 

zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel, niezbędny do realizacji Umowy, 

wyposażony w sprzęt ochrony osobistej oraz przewidzieć jego liczbę gwarantującą 

terminowe wykonanie Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

będzie do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych programów budowy związanych z 

realizacją Umowy, obejmujących m.in. czas pracy, liczbę zatrudnionych osób w danych 

podokresach realizacyjnych. Jakiekolwiek zmiany programów budowlanych 

zatwierdzonych przez Zamawiającego wymagają uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru czas pracy podczas 

wykonywania robót. W przypadku zagrożenia terminu realizacji Umowy, w tym terminów 

pośrednich, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Zamawiający lub 

Inspektor Nadzoru mają prawo żądania zintensyfikowania pracy aż do momentu ustania 

zagrożenia. Godziny nadliczbowe, praca nocna, praca w niedzielę i święta, konieczne do 

prawidłowego zrealizowania Umowy, nie będą dodatkowo opłacane przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie i/lub Inspektorowi Nadzoru prawo do usunięcia z placu 

budowy, na koszt Wykonawcy, pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, 

którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, odzieży ochronnej, zachowują 
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się nieodpowiednio wobec przedstawicieli Zamawiającego lub innych osób lub znajdują się 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

5. Przez cały okres wykonywania Umowy, przez cały czas prowadzenia robót budowlanych, 

Wykonawca będzie reprezentowany na placu budowy przez Kierownika Budowy, posiada-

jącego wymagane kwalifikacje i uprawnienia, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający lub Inspektor Nadzoru mają prawo żądać 

zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapewni, aby osoby, przy pomocy których wykonuje on przedmiot Umowy 

oraz współpracujące z Wykonawcą w ramach wykonywania robót (w tym Kierownik 

Budowy Wykonawcy, pracownicy i podwykonawcy), przestrzegały poleceń Inspektora 

Nadzoru (pisemnych lub ustnych) dotyczących wykonywania robót. 

7. Wykonawca zapewni do realizację Inwestycji co najmniej jedną osobę pełniącą funkcje 

Menadżera BIM zgodnie z ofertą. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej 

funkcję Menadżera BIM Wykonawca zapewni pełnienie tej funkcji przez osobę  

o doświadczeniu co najmniej równoważnym w stosunku do oferty. Zmiana Menadżera BIM 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W celu akceptacji zmiany osoby 

pełniącej funkcje Menadżera BIM Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające doświadczenie osoby podlegającej akceptacji.        

8. Wykonawca zapewni Platformę do zarządzania projektem o parametrach i na warunkach 

wskazanych w Wymaganiach BIM oraz przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego 

w zakresie obsługi Platformy do zarządzania projektem na zasadach wskazanych  

w Wymaganiach BIM. Wykonawca zapewni także osobie jako Menedżer BIM pełen zakres 

uprawnień do obsługi Platformy do zarządzania projektem. Wykonawca zapewnia obsługę 

techniczną Platformy do zarządzania projektem, jej zgodną z Wymaganiami BIM 

funkcjonalność i dostępność w całym okresie realizacji Umowy. 

 

§ 17 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Dokumentacją, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, z należytą starannością  

i w określonym Umową, 

2) weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji oraz uzgodnienie na własny 

koszt i odpowiedzialność z przedstawicielem Zamawiającego wszelkich szczegółów 

dotyczących wykonywanych robót wynikających z Dokumentacji, 

3) przejęcie frontu robót i przygotowanie realizacji przedmiotu Umowy oraz wykonanie 

robót tymczasowych, zabezpieczających, koniecznych dla realizacji robót 

podstawowych, 

4) zapewnienie całodobowej ochrony i dozoru terenu budowy i zgromadzonego tam 

sprzętu i materiałów we własnym zakresie i na swój koszt,  

5) zapewnienie na budowie odpowiedniego stałego nadzoru technicznego oraz 
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wykwalifikowanych osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

robót objętych niniejszą umową, 

6) zapewnienie spełnienia Wymagań BIM, w tym także przez podwykonawców, 

7) opracowanie i wdrożenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej jako BIOZ), 

projektu Planu Realizacji BIM, niezbędnych projektów – rysunków warsztatowych, 

Dokumentacji powykonawczej (w tym powykonawczych modeli BIM), 

8) uwzględnienie zabezpieczeń i wymagań BHP w stosunku do istniejącego stanu 

zaawansowania robót; Zamawiający nie jest odpowiedzialny za sposób realizacji 

zabezpieczeń i wymagań BHP zastosowanych do wykonywania robót wynikających z 

niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren 

budowy oraz wjazd/dojazd na teren budowy uwzględniając fakt prowadzenia inwestycji 

na styku/w bliskim sąsiedztwie zabudowań i istniejącego budynku, 

9) podporządkowanie się decyzjom Zamawiającego w zakresie skoordynowania jego 

robót i innych wykonawców na budowie oraz stosowanie się do zarządzeń 

organizacyjno-porządkowych wydanych przez Zamawiającego, 

10) nie ujawnianie szczegółów Umowy oraz szczegółów projektu osobom trzecim, które 

nie są związane z realizacją Umowy - w przypadku konieczności udostępnienia takich 

informacji, Wykonawca uczyni to tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do celów 

realizacji, zastrzegając przy tym poufność przekazanych danych; 

11) wyposażenie miejsc wykonywania prac w odpowiedni sprzęt gaśniczy  

i przeciwpożarowy, a także posiadanie na terenie budowy odpowiednio wyposażonej 

apteczki pierwszej pomocy, 

12) zapewnienie i utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, w obrębie placu budowy 

i na terenie przyległym lub czasowo zajętym oraz w obrębie zaplecza budowy poprzez  

systematyczne usuwanie gruzu i śmieci budowlanych, 

13) usuwanie na bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów 

budowlanych, odpadów itp. z terenu budowy, a zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych, 

14) pozbywanie się i usuwanie wszelkich odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, z ponoszeniem przez Wykonawcę wszelkich związanych z tym 

kosztów, a także poniesienie wszelkich kosztów związanych z usuwaniem 

zanieczyszczenia środowiska spowodowanego jego działaniem; w przypadku 

niewywiązywania się Wykonawcy z powyższych ustaleń, Zamawiający ma prawo 

wykonać wskazane obowiązki, a kosztami obciążyć Wykonawcę, 

15) prowadzenie stałego monitoringu obiektów sąsiadujących z Inwestycją, w tym  

w szczególności budynku przylegającego, 

16) uzyskanie we własnym zakresie (w razie zaistnienia potrzeby) zgód związanych  

z potrzebą zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót – na własny koszt, 

17) respektowanie zapisów w Dzienniku Budowy oraz prowadzenie dokumentacji budowy 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności bieżące dokonywanie 

zapisów w Dzienniku Budowy w zakresie ustalonym przepisami obowiązującego 
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prawa,  

18) stosowanie materiałów wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający zajmie stanowisko co do przedstawionych pozycji  

w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku w tej sprawie – brak odpowiedzi 

jest równoznaczny z brakiem zgody, 

19) przekazanie Zamawiającemu wszelkich atestów lub dokumentów stwierdzających 

jakość użytych materiałów oraz wykonanych robót, niezbędnych do odbioru robót przez 

upoważnione urzędy i instytucje (PIP, PIOŚ, Straż Pożarna, Sanepid, UDT itp.), w tym 

pomiarów elektroenergetycznych, pomiarów natężenia oświetlenia, badań instalacji 

wentylacyjnej, badań wody, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i ich zespołów,  

20) przekazywanie Zamawiającemu powszechnie dostępnych dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie  materiałów  

i urządzeń użytych do realizacji inwestycji, wydanych przez uprawnione jednostki, 

przed ich zastosowaniem. Wyniki badań i atesty Wykonawca przedstawia 

obligatoryjnie przed zatwierdzeniem protokołów odbioru, najpóźniej w terminie 3 dni 

od wbudowania, pod rygorem odmowy dokonania odbioru danego elementu robót. 

Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentów, do których 

uzyskania od producenta materiałów lub urządzeń, czy też upoważnionego 

przedstawiciela ich producenta, Wykonawca ani Zamawiający nie są uprawnieni, 

21) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany 

będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót,  

a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt, 

22) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie 

ich efektów; w razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający może sam 

wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy, 

23) bieżące usuwanie piasku i błota nawożonego z placu budowy na drogi i miejsca 

publiczne przez pojazdy eksploatowane przez Wykonawcę lub działające na jego 

zlecenie, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, 

Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi, 

24) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku  

z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

objętych Umową na nieruchomościach sąsiadujących; w razie nie wykonania tego 

zobowiązania, Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu  

i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót, 

25) uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach 

koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy,  

26) przedłożenie Zamawiającemu projektów umów (oraz aneksów) z podwykonawcami 

wskazującymi dokładne ich oznaczenie ze wskazaniem zakresu powierzanych im robót 

przed przystąpieniem podwykonawców do wykonania robót i wartości wynagrodzenia 
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na zasadach wynikających z § 28 niniejszej Umowy,  

27) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów, o których 

mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

28) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich oświadczeń, decyzji  

i zezwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji pozwoleniu na użytkowanie,  

29) zapewnienie obsługi i nadzoru geologicznego oraz obsługi i nadzoru geodezyjnego 

przez cały okres realizacji Inwestycji, 

30) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwoleniu na użytkowanie, 

31) wykonanie i umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej (w tym zawierającej 

dane zgodnie z przekazanym wzorcem w zakresie źródła finansowania Inwestycji)  

i ogłoszenia zawierającego BIOZ, 

32) umieszczanie we wszystkich dokumentach sporządzanych przy okazji realizacji 

Inwestycji i Umowy, informacji o udziale środków UE we współfinansowaniu 

Inwestycji oraz logotypów, udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

33) przestrzeganie wszelkich wymagań wynikających z Wymagań BIM i Planu Realizacji 

BIM.  

34) prowadzenie robót z uwzględnieniem faktu prowadzenia inwestycji na styku/w bliskim 

sąsiedztwie istniejącego budynku, użytkowanego przez podmioty oferujące usługi 

biurowe, a tym samym prowadzenie robót szczególnie uciążliwych, w tym przede 

wszystkim powodujących znaczący hałas poza godzinami funkcjonowania biur tj. poza 

godz. 8-16 od poniedziałku do piątku. W przypadku braku możliwości organizacyjnych, 

technicznych technologicznych prowadzenia robót poza godzinami wskazanymi  

w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca ma obowiązek informowania z co najmniej  

z dwudniowym wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania robót 

powodujących znaczący hałas. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów energii elektrycznej, wody i dostawy 

energii cieplnej w pełnej wysokości. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych 

upoważnień do zawarcia umów z dostawcami mediów w celu realizacji obowiązku,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania 

materiałów, urządzeń i technologii niedopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie w myśl obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą Umową. 

W tym zakresie Wykonawcy nie zwalnia także zastosowanie materiałów, urządzeń  

i technologii zaakceptowanych przez Zamawiającego, chyba że uprzednio o tym fakcie na 

piśmie powiadomił Zamawiającego oraz potwierdził wpisem do Dziennika Budowy, że 

dany materiał lub technologia nie są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

lub też ich właściwości powodują, iż nie mogą one zostać zastosowane z uwagi na 

przedmiot Inwestycji oraz wskazał skutek ich zastosowania dla prawidłowości realizacji 

Inwestycji, po czym uzyskał pisemne polecenie Zamawiającego użycia takich materiałów 

lub urządzeń. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych osób  

i mienia na terenie wykonywania robót. Odpowiada także za wszelkie, spowodowane przez 

siebie i osoby, za które ponosi odpowiedzialność, szkody wynikłe podczas dostawy 

materiałów i urządzeń. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich 

pracowników, a także osób trzecich działających na jego zlecenie i w porozumieniu z nim 

oraz osób trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren placu budowy, jak za 

działania własne. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego przez 

Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje, robót innego wykonawcy lub ich części 

względnie urządzeń zlokalizowanych na budowie w toku prowadzenia robót, Wykonawca 

niezwłocznie naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego. W przypadku 

niezadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi Wykonawca zostanie obciążony kosztem 

naprawy lub przywrócenia stanu poprzedniego w zakresie, w jakim ponosi 

odpowiedzialność. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego, jak  

i zatrudnione przez niego osoby, powstałe wskutek wstępu bez zezwolenia na teren 

sąsiednich nieruchomości oraz wskutek zebrania lub składowania ziemi lub innych 

przedmiotów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu lub z powodu samowolnego 

zamknięcia dróg lub cieków wodnych.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby wykonujące na terenie budowy  

przedmiot umowy posiadały:  

1) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe 

2) aktualne badania lekarskie 

3) przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 

4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Wszystkie odpowiednie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy przez  

przedstawiciela Wykonawcy lub w siedzibie Wykonawcy i okazywane na każde żądanie 

Zamawiającego. 

7. Wszystkie osoby, którymi przy wykonaniu umowy posługuje się Wykonawca, są 

zobowiązane do przestrzegania przepisów i wymagań BHP oraz instrukcji Inspektora 

Nadzoru przez cały czas przebywania na terenie budowy, w szczególności muszą nosić 

kaski ochronne BHP oraz odpowiednio oznakowaną odzież roboczą. Na terenie budowy 

obowiązuje także całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków 

odurzających. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie wywiązywania się  

z w/w obowiązków, jego przedstawiciel ma prawo do usunięcia danej osoby z terenu 

budowy. 

8. Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie otwory montażowe i komunikacyjne 

i inne niebezpieczne miejsca, które będzie wykorzystywał do wykonania swoich robót. 

Zabezpieczenia będą wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do 

istniejących warunków na budowie. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca,  

w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy w celu wykonywania robót. 
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9. Wykonawca na własny koszt doprowadzi energię elektryczną i wodę od miejsc poboru na 

terenie budowy do miejsca prowadzenia prac. 

10. Na polecenie Inspektora Nadzoru, w przypadku wystąpienia opóźnienia realizacji robót, 

Wykonawca zapewni pracę w wydłużonym wymiarze godzinowym pozwalającym na 

dostosowanie terminów wykonania robót do terminów wynikających z Harmonogramu 

Rzeczowo – Finansowego.  

11. Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

zastępczych (materiały, technologia) w stosunku do opisanych w Dokumentacji, pod 

warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Każde takie 

odstępstwo wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 7 dni roboczych przed 

rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy. Zamawiający wypowie się w sprawie 

akceptacji lub odmowy proponowanego rozwiązania w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych. Zastosowanie rozwiązań zastępczych, ani procedura powiadamiania i uzyskania 

zgody nie może wpłynąć na podwyższenie ceny i jakość wykonywanych robót i terminy 

zakończenia Umowy. 

12. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby i odbiory techniczne zgodnie  

z wymaganiami prawa budowlanego oraz przepisów branżowych wraz z ponoszeniem 

pełnych kosztów tych czynności. 

13. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu najpóźniej 14 dni przed datą odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy pełną i kompletną Dokumentację powykonawczą wraz  

z niżej wymienionymi załącznikami  

1) dokumenty, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 20,  

2) wyniki prób i badań, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt.19, 

3) certyfikaty odporności ogniowej materiałów, 

4) warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem 

wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw, 

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  

6) karty urządzeń wraz z instrukcją użytkowania, instrukcje działania i konserwacji  

o wystarczającej szczegółowości, aby umożliwić konserwacje, demontaż, rozłączanie, 

wykorzystywanie i naprawę robót lub jakichkolwiek części robót, 

7) dokumenty i oświadczenia oraz wyniki badań niezbędne do uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie.  

14. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 13 

niniejszego paragrafu uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się z przystąpieniem do 

odbioru i z zapłatą wynagrodzenia do czasu realizacji tych obowiązków.  

15. Opracowanie Dokumentacji powykonawczej wraz załącznikami musi być wykonane 

estetycznie, trwale połączone, powinno posiadać spis treści, w sposób jednoznaczny  

i czytelny oznaczony każdy załącznik. Kopie dokumentów muszą być autoryzowane przez 
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Wykonawcę. Wykonawca do każdego opracowania dołączy oświadczenie o kompletności 

przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

załączy niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oświadczenia 

Kierownika Budowy i Projektanta. 

16. Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów odbioru, do czasu przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowej i kompletnej Dokumentacji powykonawczej, o której mowa 

w ust. 13- 15. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji własnego zaplecza, uporządkowania  

i doprowadzenia terenu do stanu, jaki zastał przed rozpoczęciem realizacji umowy – do 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, pod rygorem odmowy jego 

podpisania. 

 

§  18 

WYNAGRODZENIE  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie ___________ zł (____________________złotych) netto, co stanowi: 

_________________________ zł, z czego wartość wynagrodzenia za: 

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie Decyzji, przeniesienie praw 

autorskich, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń/zgód/decyzji stanowi 

………………………. zł  netto, 

2) roboty budowlane i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego: ……………………………zł netto, z czego kwota 

………………………. zł netto stanowi wynagrodzenie za pełnienie nadzoru 

autorskiego zgodnie z § …...  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, to pokrywa wszystkie budowlane, 

podstawowe, pomocnicze oraz inne czynności niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu Umowy.  

3. Wynagrodzenie wyżej ustalone zostanie powiększone o podatek od towarów i usług 

naliczony według stawki podatkowej obowiązującej w dniu sporządzenia faktury 

dokumentującej wykonanie danego zakresu robót. 

4. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu Umowy wynikające z Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 13, 

ze stanu nieruchomości, przeznaczenia Inwestycji, przepisów obowiązującego prawa, jak 

również nieujęte w Dokumentacji, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy. 

Błędy w obmiarze, błędy rachunkowe, czy inne omyłki Wykonawcy (w szczególności 

mogące wyniknąć ze sporządzenia oferty z pominięciem wnikliwej analizy przekazanych 

dokumentów, nie mogą stanowić podstawy do żądania zwiększenia wartości 

Wynagrodzenia i skutki tych błędów i omyłek nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, 

czy zamienne. 
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5. Wykonawca oświadcza, że wartość Wynagrodzenia została przezeń skalkulowana przy 

uwzględnieniu aktualnej tendencji wzrostowej kosztów materiałów, pracy i innych 

elementów kosztowych prowadzenia robót budowlanych.  

 

§ 19 

PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 18 ust 1 pkt 1) umowy płatne będzie na 

podstawie faktur częściowych, wystawionych na podstawie protokołu potwierdzającego 

odpowiednio: 

1) odbiór Dokumentacji Projektowej wraz z przeniesieniem praw autorskich zgodnie  

z Umową – w wysokości 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust.  

1 pkt 1) Umowy. 

2) przedłożenie kompletnej Dokumentacji – w wysokości 50% wartości wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 18 ust 1 pkt 2) Umowy  płatne będzie na 

podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokołów 

zaawansowania prac i robót za wykonane elementy rozliczeniowe Przedmiotu Umowy 

według stanu zaawansowania na datę sporządzenia Protokołu – zgodnie z poniższymi 

postanowieniami.  

3. Podstawę do wystawienia i opłacenia faktury częściowej stanowić będzie protokół 

częściowego odbioru wykonanych prac / robót, podpisany przez Kierownika Budowy, 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym miesiąca 

kalendarzowego. Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót stanowi jedynie  

o akceptacji ilości wykonanych robót, a nie stanowi ich jakościowego odbioru,  

w rozumieniu postanowień dotyczących odbioru końcowego robót.   

4. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury i dostarczenia jej Zamawiającemu wraz  

z oryginałem protokołu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od 

dnia podpisania protokołu częściowego odbioru wykonanych robót. 

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest przedłożenie przez 

Wykonawcę oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców, że należności wobec 

podwykonawców z tytułu zakresu robót objętego danym protokołem odbioru częściowego 

zostały zapłacone lub odpowiednio oświadczeń, że dany podwykonawca nie wykonywał 

robót w zakresie objętym danym protokołem. W przypadku braku oświadczeń 

podwykonawców Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 

1) wstrzymać się z zapłatą faktury Wykonawcy, w zakresie należności spornych, 

do czasu doręczenia prawidłowych oświadczeń, 

2) zapłacić podwykonawcom należne im wynagrodzenie, za które Zamawiający 

odpowiada na podstawie art. 6471kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku, gdy termin wymagalności należności Wykonawcy wobec podwykonawców 

za realizację robót objętych danym protokołem odbioru częściowego w warunkach 
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opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nastąpił na dzień złożenia protokołu lub na 

datę wymagalności płatności należnej Wykonawcy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o stanie niewymagalnych rozliczeń - 

należności Wykonawcy wobec podwykonawców za zrealizowane roboty objęte danym 

protokołem. Ponadto Wykonawca upoważni Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty na 

rzecz podwykonawców należności Wykonawcy wynikających z oświadczeń (przekaz) do 

wysokości prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. W braku upoważnienia,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 4 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do 

zapłaty wynagrodzenia z tytułu faktury końcowej. 

7. Łączna wartość netto faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie może 

przekroczyć 90% wartości Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy.   

8. Zapłata faktury końcowej z tytułu wykonywania robót budowlanych (której wartość netto 

naliczona łącznie z wartością netto wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 

95% wartości Wynagrodzenia netto) następować będzie na podstawie potwierdzonego przez 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest przedłożenie przez 

Wykonawcę oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców, że należności wobec 

podwykonawców zostały w całości zapłacone. W przypadku braku oświadczeń 

podwykonawców Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 

1) wstrzymać się z zapłatą faktury Wykonawcy do czasu doręczenia prawidłowych 

oświadczeń, 

2) zapłacić podwykonawcom należne im wynagrodzenie, za które Zamawiający 

odpowiada na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego. 

9. Zapłata faktury końcowej z tytułu wykonania całości Umowy opiewającej na 5% wartości 

Wynagrodzenia nastąpi na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

Inwestycji. 

10. Każdy protokół odbioru częściowego robót i protokół końcowy odbioru robót musi określać 

wielkość w procentach wykonanych i przyjętych robót stanowiących podstawę do 

wystawienia faktury oraz ich wartość. 

11. Ustala się następujące terminy płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu 

wraz z niezbędnymi dokumentami. Za datę uregulowania należności przez Zamawiającego, 

Strony przyjmują dzień obciążenia jego rachunku bankowego. 

12. Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktur, do których nie 

został załączony potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół 

stanowiący podstawę ich wystawienia lub jeżeli faktury zostały wystawione niezgodnie  

z treścią tego protokołu, a tym samym wstrzymać ich zapłatę do czasu usunięcia 

nieprawidłowości, o których mowa w niniejszym ustępie.  
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13. Zapłata faktury częściowej nie stanowi odbioru technicznego i jakościowego 

poszczególnych robót, ani nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających  

z Umowy. 

14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę winna 

zawierać w swej treści klauzulę „umowny zakaz cesji wierzytelności z niniejszej faktury”, 

pod rygorem odmowy jej przyjęcia do zapłaty.  

 

§ 20 

ZABEZPIECZENIE   NALEŻYTEGO   WYKONANIA   UMOWY  

I ZABEZPIECZENIE GWARANCYJNE 

1. Dla  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i zabezpieczenia gwarancyjnego 

zostaje ustalona łączna kaucja przy czym: 

1) kaucja z tytułu należytego wykonania Umowy (zwana dalej łącznie Kaucją 

Zabezpieczającą) wynosi 10 % wartości Wynagrodzenia netto i tworzona będzie z 

potrąceń z faktur częściowych i końcowej w wysokości 10 % wartości netto każdej 

faktury; Strony dopuszczają możliwość zamiany części lub całości kaucji pieniężnej na 

gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na zasadach wynikających z ust. 2 – 4 

niniejszego paragrafu;  

2) Kaucja Zabezpieczająca (o ile nie zostanie zastąpiona dokumentem gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej na warunkach wskazanych w ust. 2) zostanie zwrócona 

Wykonawcy przez Zamawiającego na jego rachunek bankowy określony w fakturze 

końcowej na następujących warunkach: 

a) Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym w ust. 2 dokument gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej potwierdzający ustanowienie Gwarancji 

Zabezpieczającej, na zasadach wskazanych w ust. 2, 

b) Wykonawca złoży pisemny wniosek o zwrot Kaucji Zabezpieczającej po podpisaniu 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego lub odpowiednio protokołu 

stwierdzającego usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pod 

warunkiem usunięcia przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych usterek, które 

wystąpią w Przedmiocie Umowy - Zamawiający ma prawo potrącić swoje 

wierzytelności wobec Wykonawcy z powyższej kwoty Kaucji Zabezpieczającej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 90 dni przed 

wskazanym w Umowie dniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego gwarancję 

bankową lub ubezpieczeniową (zwaną dalej Gwarancją zabezpieczającą) uznanej przez 

Zamawiającego instytucji finansowej (odpowiednio banku lub ubezpieczyciela), o treści 

uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym, o wartości stanowiącej 3% wartości 

Wynagrodzenia netto, o okresie ważności dłuższym o 90 dni ponad okres udzielonej 

gwarancji i rękojmi, obowiązującej przez cały okres gwarancji i rękojmi. Gwarancja 

Zabezpieczająca będzie stanowić zabezpieczenie wykonania przez Wykonawcę 
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zobowiązań wynikających z Umowy (w tym w zakresie rękojmi i gwarancji) w okresie 

rękojmi i gwarancji, bez ograniczeń, w szczególności w zakresie kar umownych. Jeżeli 

wskutek opóźnienia w wykonaniu Umowy termin obowiązywania Gwarancji 

zabezpieczającej nie będzie obejmował umówionego okresu, Wykonawca przedłuży jej 

termin obowiązywania. Gwarancja zabezpieczająca będzie dotyczyć wszelkich należności 

Zamawiającego z Umowy (a także przepisów kodeksu cywilnego stosowanych  

w sprawach Umową nieuregulowanych) w okresie rękojmi i gwarancji, musi być 

bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie i nieodwołalna. W wypadku przedłużenia 

okresu gwarancji i rękojmi ponad okres wynikający z przedłożonej Gwarancji 

zabezpieczającej, Wykonawca zobowiązuje się nie później niż na 30 dni przed upływem 

okresu przedłożonej Gwarancji zabezpieczającej złożyć Zamawiającemu Gwarancję 

zabezpieczającą obejmującą przedłużony okres gwarancji i rękojmi powiększony o 30 dni. 

W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający ma prawo wystąpić do gwaranta  

o wypłatę pełnej wartości kwoty zabezpieczenia objętej Gwarancją zabezpieczającą  

i umieścić ją na swoim rachunku bankowym do czasu odpowiednio przedłożenia 

prolongowanej ważnej Gwarancji zabezpieczającej lub upływu okresu gwarancji i rękojmi. 

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku zamiany 

pieniężnej Kaucji zabezpieczającej na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. 

3. W przypadku uchybienia terminowi do przedłożenia Gwarancji zabezpieczającej 

Zamawiający może według swojego wyboru: 

1) wystąpić do Wykonawcy o zapłatę kwoty stanowiącej 4% wartości Wynagrodzenia 

netto (Kaucja Gwarancyjna), 

2) potrącić z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy (lub z Kaucji Zabezpieczającej) 

wartość 4% Wynagrodzenia netto na poczet Kaucji Gwarancyjnej, co nie będzie 

stanowiło zatrzymania części Wynagrodzenia lecz potrącenie wzajemnych 

wierzytelności, skutkujących umorzeniem do wysokości niższej.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy niewykorzystaną część Kaucji Gwarancyjnej na pisemny wniosek 

Wykonawcy złożony w terminie 15 dni od dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi.  

 

§ 21 

UBEZPIECZENIA 

1. W terminie 10  dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

polisę ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy z tytułu realizacji Inwestycji na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 

4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), w tym w zakresie projektowania  

i działalności związanej z projektowaniem oraz pełnienia nadzoru autorskiego. 

Ubezpieczenie będzie utrzymywane przez cały okres niezbędny do realizacji Umowy. 

W przypadku nieprzedłużenia polisy w zakreślonym terminie Zamawiający będzie 

uprawniony do wykupu wymagalnej polisy na rzecz Wykonawcy i obciążenia go 
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kosztami z tym związanymi, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do skorzystania 

z uprawnień wynikających z § 25 ust. 1 pkt 6 Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w procesach likwidacji szkód oraz 

do współpracy w tym zakresie z Zamawiającym i ubezpieczycielem.  

3. Ponadto Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie 

od wszelkich ryzyk budowlano – montażowych CAR/EAR, które będzie obejmowało 

w szczególności jego własne urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych. 

Składniki majątkowe takie jak: materiały, zaplecza socjalne, sprzęt transportowy i inny 

sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania 

robót – ubezpieczone zostaną do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia 

równorzędnymi, nie niższej niż wartość Wynagrodzenia netto. 

 

§ 22 

REPREZENTACJA NA BUDOWIE 

1. Osoby reprezentujące Zamawiającego na budowie: ___________________ 

2. Inspektor Nadzoru (reprezentacja w zakresie, w jakim Umowa pozwala na jego 

samodzielne działanie)    ___________________________________ 

3.  Osoby reprezentujące Wykonawcę na budowie:  

___________________________________________________________ 

4. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 

wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 

s.1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO, oraz że 

jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony 

danych osobowych, w szczególności RODO. 

5. Na potrzeby realizacji postanowień Umowy Strony, jako niezależni administratorzy 

danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub 

przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób, w związku z realizacją 

postanowień niniejszej Umowy.  

6. Strony zobowiązują się do poinformowania osób, których dane zostały udostępnione  

w ramach wykonywania niniejszej Umowy, przy pierwszej komunikacji,  

o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji postanowień Umowy,  

a także o treści ust. 8-16 niniejszego paragrafu, jak również realizacji obowiązku 

informacyjnego określonego w art. 14 RODO w pozostałym zakresie. 

7. Każda ze stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ochronę praw osób, których dane 
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dotyczą, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych.  

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy 

jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku (15-

143) przy ul. Pułkowej 11 (zwane dalej jako: Administrator), z którym można się 

skontaktować: pisemnie kierując korespondencję na adres: ul. Pułkowa 11, 15-143 

Białystok, telefonicznie pod numerem: +48 85-652-61-07, e-mailowo pod adresem: 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl  

9. Dane osobowe będą przetwarzane: 

1) w celu związanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

przedmiotowego zamówienia oraz realizacji przedmiotu zamówienia– podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

2) w celu spełnienia przez Administratora obowiązków przewidzianych w przepisach 

prawa, w szczególności przepisów dotyczących zasad realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisach 

podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku 

z innymi przepisami szczególnymi; 

3) w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami 

związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz kontroli, co stanowi 

uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

10. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne  

i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, innym 

podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, 

wykonawcom, którzy złożą oferty w postępowaniu, a także podmiotom/organom 

sprawującym kontrolę nad prawidłowością realizacji projektu przez Administratora. 

11. Dane osobowe zostaną udostępnione Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji 

Rozwoju i Przedsiębiorczości (z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, 00-834 

Warszawa), oraz podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego uczestniczą w realizacji 

projektu. 

12. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

13. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, przez okres 

wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania 

dokumentacji księgowej i podatkowej oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektu 

oraz przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa - w celu dochodzenia 

roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia  

i realizacji umowy. 
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15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności 

nie będą podlegały profilowaniu. 

16. Osobie, której dane osobowe dotyczą, a są przetwarzane w związku z realizacją 

Umowy, przysługuje prawo do: 

1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; 

2) w przypadkach określonych przepisami prawa -  żądania usunięcia danych, żądania 

ograniczenia przetwarzanych danych, przenoszenia danych,  sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych; 

3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez Administratora narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

§ 23 

ODBIÓR ROBÓT I ZAKOŃCZENIE  

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru 

końcowego odpowiednim pismem oraz wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzonym 

przez Inspektora nadzoru. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminach wskazanych 

odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów 

1) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 2 dni roboczych 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz mailem - brak 

ustosunkowania się Inspektora Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych traktowany będzie 

jako bezusterkowy odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu, 

2) odbiór według stanu zaawansowania robót na podstawie protokołu zaawansowania 

– w terminie 4 dni roboczych na podstawie projektu protokołu odbioru częściowego 

przedstawionego przez Wykonawcę – protokołem podpisanym przez Kierownika 

Budowy i Inspektora Nadzoru Zamawiającego, stanowiącym podstawę do wystawiania 

faktur przejściowych na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót, 

3) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – przystąpienie Zamawiającego do czynności 

odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 14 dni od zawiadomienia przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem gotowości przystąpienia do 

odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną Dokumentację 

powykonawczą, o której mowa w § 17 ust. 13 Umowy. Odbiór końcowy powinien być 

stwierdzony protokołem końcowego odbioru przedmiotu Umowy podpisanym przez 

Zamawiającego, Wykonawcę, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

4) odbiór pogwarancyjny odbiór dokonywany w związku z upływającym okresem 

gwarancji i rękojmi. Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego nie 

później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i przed upływem okresu rękojmi, 

i powiadomi o nim pisemnie Wykonawcę. 
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3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru według 

zaawansowania/częściowego jest przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego 

modelu BIM z zaznaczeniem w modelu elementów przedmiotu Umowy zgłoszonych do 

odbioru oraz elementów już odebranych zgodnie z Wymaganiami BIM.  

4. Gotowość do odbioru końcowego, której zgłoszenie zostało dokonane w Dzienniku 

Budowy, winna zostać potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru odmówi 

potwierdzenia gotowości przedmiotu Umowy do odbioru, w szczególności w przypadku 

uchybienia obowiązkowi z § 17 ust. 13- 15, a także w braku oświadczenia Projektanta  

o zgodności wykonania robót z Dokumentacją.   

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad nadających się do usunięcia:  

a) Zamawiający odmówi odbioru (w przypadku wad istotnych tj. ograniczających 

lub uniemożliwiających używanie przedmiotu Umowy) do czasu usunięcia wad, 

z zastrzeżeniem zachowania uprawnień do naliczenia kar umownych 

b) Zamawiający może dokonać odbioru warunkowego, wyznaczając termin 

usunięcia wad, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych za zwłokę w wykonaniu całego Przedmiotu Umowy.  

2) w przypadku wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może odpowiednio: 

a) obniżyć wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy współpracujące  

z tym wadliwym elementem o kwotę równą obniżeniu wartości wykonanych 

robót, 

b) gdy wady te uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od Umowy w całości 

lub w części bądź żądać wykonania wadliwego elementu po raz drugi. 

6. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w technicznie możliwym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub wykonywania prac niezgodnie z Dokumentacją  

i zasadami sztuki budowlanej – Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub 

w części w terminie wskazanym w lub zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

7. Data protokołu końcowego bezusterkowego odbioru będzie dniem początku biegu okresu 

rękojmi i gwarancji. 

§ 24 

1. Rozliczenie wykonania robót nastąpi fakturą końcową (95% Wynagrodzenia) na podstawie 

Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy podpisanego przez Wykonawcę, 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Zamawiającego, po odbiorze końcowym robót 

Wykonawcy. W przypadku odbioru warunkowego, o którym mowa w § 23 ust. 5 Umowy, 

Zamawiający może wskazać w protokole odbioru wartość robót niewykonanych lub 

nienależycie wykonanych, o którą Wykonawca pomniejszy wartość faktury końcowej.  

W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury na brakującą 
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wartość robót, nieujętych w fakturze końcowej, wyłącznie na podstawie protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego.    

2. Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt protokołu zaawansowania oraz protokołu 

odbioru końcowego w minimum dwóch egzemplarzach, z czego po potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru na budowie jeden dołącza do faktury, a drugi pozostawia na budowie. 

 

§ 25 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji całości przedmiotu Umowy: 0,04% Wynagrodzenia netto 

za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

2) z tytułu zwłoki w realizacji poszczególnych elementów robót, określonych  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym: 0,3% Wynagrodzenia netto za dany 

element robót, z którym Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, 

3) z tytułu zwłoki w wykonaniu i przekazaniu Dokumentacji 0,04% Wynagrodzenia 

netto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w przy odbiorze końcowym, 

a także w okresie rękojmi i gwarancji: 0,03% Wynagrodzenia netto za każdy dzień 

zwłoki, 

5) nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentu przedłużającego termin gwarancji 

ubezpieczeniowej/bankowej stanowiącej Kaucję zabezpieczającą / Kaucję 

gwarancyjną – w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

6) nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentu przedłużającego termin ważności 

polisy ubezpieczeniowej – w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

7) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca lub podmioty/osoby, którymi się posługuje – w wysokości 10% 

Wynagrodzenia netto, 

8) z tytułu odstąpienia od Umowy w części z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca lub podmioty/osoby, którymi się posługuje – w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto za prace i roboty niezrealizowane.  

9) w przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Menadżera BIM bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek. 

2. Strony ustalają górną łączną wartość kar umownych, których może żądać Zamawiający na 

30% wartości Wynagrodzenia netto. Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, ze znana jest mu okoliczność finansowania realizacji przedmiotu 

Umowy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Osi Priorytetowej II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 
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Poddziałania 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, 

że w przypadku zwłoki Wykonawcy z wykonaniem Umowy, Zamawiający będzie narażony 

na utratę tych środków, w wyniku czego domagać się będzie od Wykonawcy pokrycia 

szkody, w tym zakresie, obejmującej wartość utraconych wskutek upływu czasu 

przewidzianego na realizację Projektu środków finansowych.  

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu przekroczenia 

terminów pośrednich (ust. 1 pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub pkt 3) niniejszego paragrafu)  

i jednoczesnego następczego dotrzymania przez Wykonawcę wszystkich terminów,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - 9 Umowy Zamawiający anuluje kary umowne, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że z tytułu przekroczeń 

terminów pośrednich nie poniósł żadnej szkody.  

 

§ 26 

ODSTĄPIENIE (UMOWNE) OD UMOWY   

1. Zamawiający oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej 

Umowie może odstąpić od Umowy w całości lub w części w okresie do 31.12.2023 r.  

w następujących przypadkach:  

1) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub nastąpi pogorszenie sytuacji 

finansowej Wykonawcy, które może uniemożliwić lub znacząco utrudnić prawidłowe 

wykonanie zobowiązań umownych (w szczególności dojdzie do zajęcia wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej 

Umowy), 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót  

i nie podjął ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 

10 dni od daty dodatkowego pisemnego wezwania, 

4) Wykonawca  przerwał realizację prac projektowych lub  robót i nie realizuje ich przez 

okres 10 dni roboczych  lub opóźnia się  w stosunku do Harmonogramu albo terminu 

końcowego o więcej niż 21 dni, 

5) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, Dokumentacją, Wymaganiami 

BIM, Planem Realizacji BIM lub pozostałą dokumentacją techniczną lub przepisami, 

albo też nie wykonuje swoich pozostałych zobowiązań umownych. 

6) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót w stosunku do terminów pośrednich lub 

terminu końcowego o więcej niż 14 dni. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego z tego tytułu 

jakichkolwiek roszczeń za wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie 

wykonane i odebrane prace.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia – w przypadku opóźnienia – Zamawiający sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt tej strony, z przyczyny której odstąpiono od umowy i sporządzi przy udziale 

Zamawiającego inwentaryzację robót zabezpieczających, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być  wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego,  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione pod rygorem ich 

usunięcia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych do Zamawiającego, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych,  

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia 

odstąpienia na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie, 

3) przyjęcia od Wykonawcy budowy pod swój dozór. 

 

§ 27 

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 

miesięcy na prace i roboty będące Przedmiotem Umowy licząc od daty podpisania 

bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót całej Inwestycji (także w wypadku 

odstąpienia od Umowy w części). 

2. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie robót, zgodne z Dokumentacją, 

normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad pomniejszających ich wartość 

lub czyniących obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Zakres gwarancji nie może być ograniczony ani uzależniony od spełnienia przez 

Zamawiającego dodatkowych warunków czy podjęcia przezeń dodatkowych czynności – 

co nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku prawidłowej eksploatacji urządzeń na zasadach 

zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń pochodzących od ich producenta.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot 

Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu 
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określonego w umowie. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że budynek 

realizowany w ramach Inwestycji ma stanowić siedzibę Polskiego Centrum BIM i stanowić 

budynek demonstracyjny w zakresie projektowania, realizacji robót budowlanych, a także 

eksploatacji przy użyciu metody BIM, a co za tym idzie wady związane z ograniczeniem 

funkcjonalności przedmiotu Umowy także w zakresie eksploatacji z użyciem BIM, jak 

również przydatności budynku do celów demonstracyjno – eksploatacyjnych  

z zastosowaniem BIM stanowić będą wady istotne. 

4. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia 

do oględzin zgłoszonych wad w terminie 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wady. 

Brak przystąpienia do oględzin przez Wykonawcę nie tamuje biegu terminu wyznaczonego 

w następstwie oględzin przez Zamawiającego do usunięcia wady. 

5. Jeżeli wady wynikłe w czasie trwania rękojmi i gwarancji nie nadają się do usunięcia lub 

też gdy z okoliczności wynika, iż Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim 

terminie, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych na zasadach 

ogólnych. 

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub okresu rękojmi i gwarancji istotnych wad, których 

nie da się usunąć, albo po bezskutecznym upływie terminu ich usunięcia, lub też gdy  

z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w odniesieniu do całości lub części Przedmiotu 

Umowy – w terminie do dnia upływu odpowiednio okresu rękojmi i gwarancji. Istotność 

wady zachodzi w razie uniemożliwienia lub utrudnienia w znacznym stopniu użytkowania 

całości lub części obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także w zakresie wskazanym 

w ust. 3. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych.  

O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem nie później 

niż na 7 dni przed datą przeglądu. W protokole z przeglądu wykazane zostaną wszelkie 

usterki oraz wady w przedmiocie umowy i wskazany zostanie możliwy technicznie termin 

ich usunięcia. 

8. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad (wynikłych w okresie rękojmi i gwarancji) 

w terminie wynikającym z Umowy lub innym wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający ma prawo do powierzenia tych prac osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy 

kosztami ich usunięcia,  niezależnie od kar umownych wynikających z § 25 niniejszej 

Umowy i bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej 

za zwłokę w usunięciu wad w warunkach wykonania zastępczego (w ramach rękojmi lub 

gwarancji), terminem usunięcia wady, stanowiącym termin końcowy naliczenia kary 

umownej, będzie protokół usunięcia wady podpisany przez osobę trzecią, której 

Zamawiający zlecił zastępcze usunięcie wady.   
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9. Wykonawca będzie usuwał wady stwierdzone w okresach rękojmi i gwarancji 

niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wady (chyba że 

Zamawiający wyznaczy dłuższy termin usunięcia wady), z prawem do wystąpienia o jego 

przedłużenie, jeżeli technologia usunięcia wady wymaga dłuższego terminu. 

10. Okres gwarancji i rękojmi nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki do 

dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę 

wady lub usterki. W odniesieniu do urządzeń wymienionych na nowe – okres rękojmi  

i gwarancji biegnie na nowo. 

11. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących 

Wykonawcy wobec jego podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi 

(nieodwołalne pełnomocnictwo). Zamawiający może według swojego wyboru wykonywać 

przysługujące mu uprawnienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy lub działając na podstawie pełnomocnictwa żądać od podwykonawców 

wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec Wykonawcy 

(powiadamiając jednocześnie o tym Wykonawcę). Wykonawca nie może zwolnić się  

z obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji powołując się na udzielone w zdaniu pierwszym 

pełnomocnictwo.  

12. Intencją Stron nie jest ograniczenie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi, wynikającej z przepisów polskiego kodeksu cywilnego.  

 

§ 28 

PODWYKONAWSTWO ROBÓT 

1. Wykonawca może, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zlecić dowolny zakres prac podwykonawcom, przejmując pełną 

odpowiedzialność za ich działania i zaniechania oraz ponosząc wszelkie koszty z tym 

związane. Wykonawca ma obowiązek usunąć z placu budowy na każde żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę niezgłoszonego w trybie postanowień niniejszego 

paragrafu. 

2. Dla uzyskania zgody Zamawiającego konieczne jest złożenie, nie później niż na 30 dni przed 

zawarciem umowy z podwykonawcą, wniosku zawierającego informacje o podwykonawcy 

oraz rodzaju i szczegółowym zakresie podzlecanych mu robót, łącznie z projektem umowy, 

wskazującym wartość umowy. W ciągu 30 dni Zamawiający na piśmie zaakceptuje wniosek 

bez uwag lub z uwagami, lub zgłosi sprzeciw. Powyższe znajduje odpowiednie 

zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian i uzupełnień, czy aneksów do 

umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przedłożenia wniosku 

jest równoznaczny z wyrażeniem zgody. 

3. Umowa z podwykonawcą, o której mowa w ust. 2, powinna określać zasady dokonywania 

odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych 

w Umowie. Umowa powyższa winna przewidywać, w szczególności dokonywanie 

płatności wynagrodzenia za wykonane prace w takich samych okresach rozliczeniowych, 
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jak w niniejszej Umowie. Wykonawca do każdego protokołu odbioru robót załączy 

oświadczenia podwykonawcy o stanie wzajemnych rozliczeń wskazującym na brak 

zaległości płatniczych, na zasadach wskazanych w Umowie (wzór oświadczenia – 

załącznik nr 9). Umowa z podwykonawcą powinna zawierać postanowienia zobowiązujące 

podwykonawcę do realizacji obowiązków z gwarancji i rękojmi także na żądanie 

Zamawiającego, o których mowa w § 27 ust. 11 Umowy. Umowa z podwykonawcą 

powinna zawierać postanowienie zezwalające stronom na dokonywanie potrąceń 

wzajemnych wierzytelności wynikających wyłącznie z umowy podwykonawczej  

(z wyłączeniem potrąceń roszczeń wynikających z umowy podwykonawczej dotyczącej 

Inwestycji z innymi roszczeniami z innych stosunków prawnych). W przypadku, gdy 

umowa z podwykonawcą zawiera postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy podwykonawczej, jej postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadami 

zawartymi w załączniku nr 10 do Umowy 

4. W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę zaległości w płatnościach na jego rzecz ze 

strony Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości. O wstrzymaniu wynagrodzenia 

Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, przesyłając kopię oświadczenia 

podwykonawcy o powstaniu zaległości. Wykonawca przedstawia niezwłocznie swoje 

stanowisko, co do przyczyn powstania zaległości i terminie jej uregulowania. W przypadku, 

gdy zaległa należność nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia podwykonawcy, a stanowisko Wykonawcy w dostateczny sposób nie 

uzasadnia powstania zaległości, Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego 

uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi i potrącenia powyższej 

kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub skorzystania z kaucji.  

5. Listę osób nadzoru podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z podwykonawcą. 

6. Wykonawca jest zobowiązany i w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania 

podwykonawców także w zakresie przestrzegania Wymagań BIM oraz Planu Realizacji 

BIM. 

 

§ 29 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie terminów 

wykonania przedmiotu Umowy, określonych w § 2 Umowy, jeżeli niedotrzymanie 

terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem: 

1) okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy  

(w szczególności konieczności wykonania dodatkowych robót niemożliwych do 

przewidzenia na podstawie PFE na etapie składania oferty, których wykonanie 

warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jeżeli nastąpi 
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wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający,  

w szczególności w związku z koniecznością dokonania zmian Dokumentacji, jak 

również będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm w zakresie, 

w jakim okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, w tym 

również w związku ze zleceniem robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli terminy ich 

zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

umownego, 

3) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych 

(odbiegających od typowych) warunków atmosferycznych (niemożliwych do 

przewidzenia na datę zawierania Umowy) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

4) stwierdzenia wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w PFU, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, jak 

również zaistnienia konieczności prowadzenia prac archeologicznych, czy prac 

związanych ze stwierdzeniem niewybuchów, czy niezidentyfikowanych w PFU 

problemów związanych z koniecznością prowadzenia robót na styku z istniejącym 

budynkiem.  

5) wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez gestorów sieci, 

które nie będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, 

6) wystąpią opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu decyzji) 

przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla 

prawidłowości wykonania Umowy, a które nie są następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

7) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

2. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien być adekwatny do 

przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany 

terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody. Jeżeli w związku ze zmianą 

terminu po stronie Wykonawcy wystąpią dodatkowe koszty wpływające na wartość 

Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegółową kalkulację. Jeżeli wartość 

kosztów będzie uznana przez Zamawiającego za zasadną – Strony w tym zakresie 

dokonają stosownej zmiany Umowy. Podpisanie przez Strony aneksu zmieniającego 
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termin wykonania Umowy skutkuje wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Wykonawcy 

w zakresie dodatkowych kosztów, o których mowa w zdaniu 2, chyba że Strony 

wyraźnie przewidziały zmianę Wynagrodzenia uwzględniającą w sposób adekwatny te 

koszty. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie 

wynikającym zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jak również 

będącej skutkiem takich zmian – zmiany wartości Wynagrodzenia w następujących 

sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 13, 

będącej w szczególności następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotną Dokumentacją 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego 

(z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub będących skutkiem przypadków 

niezależnych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne  

i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

3) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę Wynagrodzenia 

należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminów wykonania 

przedmiotu Umowy, jak również z wnioskiem o inne zmiany, o których mowa  

w niniejszym paragrafie - nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia 

przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu realny wpływ zmian, o których mowa w ust. 3 na wartość należnego 

mu Wynagrodzenia, w szczególności przedłożyć kalkulację kosztów wynikającą  

z przedmiotowej zmiany. Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót 

Wykonawca zgłosi niezwłocznie tę okoliczność na piśmie, a także odpowiednim 

wpisem do Dziennika budowy i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie 

dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla Zamawiającego skutki zaistnienia 

przeszkody. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, 

ani do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia terminów wykonania umowy. 

Potencjalne roszczenie Wykonawcy o podwyższenie wartości Wynagrodzenia  

w związku z jakąkolwiek podstawą żądania zmiany nie stanowi podstawy do 

wstrzymania wykonywania robót, ani odstąpienia od Umowy. 



 

41 
 

5. Strony ustalą wartość odpowiednio robót, materiałów i urządzeń zamiennych, 

zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego 

kosztorys różnicowy szczegółowy sporządzony w następujący sposób: 

1) wartość robót zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez 

Zamawiającego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie 

wykonawczym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie 

wyższe niż średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla 

województwa podlaskiego w dniu składania oferty, 

2) wartość materiałów i urządzeń, z których użycia zrezygnował Zamawiający zostanie 

ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie wykonawczym, a w przypadku 

braku takiej możliwości w oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone  

w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa podlaskiego w dniu składania 

oferty, 

3) wartość zamówionych lub zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego robót 

zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte  

w kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu  

o średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa 

podlaskiego aktualnym na datę dokonania zmiany, 

4) wartość materiałów i urządzeń użytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej 

akceptacji przez Zamawiającego) w miejsce materiałów i urządzeń, o których mowa 

w pkt 2 niniejszego ustępu (zamiennych) oraz materiałów i urządzeń dodatkowych 

zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie wykonawczym,  

a w przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o ceny nie wyższe niż o średnie 

ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa podlaskiego 

aktualnego na datę dokonania zmiany. W przypadku braku cen urządzeń lub 

materiałów w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu  

o rozeznanie rynku, 

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporządza Wykonawca na swój koszt. 

6. Każdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym 

paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz 

uprawnienie Stron. 

7. Akceptacja wniosku Wykonawcy o zmianę Umowy przez Projektanta lub/i Inspektora 

Nadzoru nie stanowi zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany i każdorazowo 

wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez Zamawiającego. 

 

§ 30 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. W przypadku nagłego i znaczącego wzrostu ceny (surowców, materiałów lub pracy) lub 

innych kosztów związanych z realizacją Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do 
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złożenia wniosku o dokonanie podwyższenia wysokości wynagrodzenia na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia Wykonawca może zostać złożony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia dotyczyć może jedynie wartości 

wynagrodzenia za roboty pozostałe do wykonania na przyszłość po dacie złożenia 

wniosku.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie dokonana w przypadku, gdy z kwartalnych 

komunikatów  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezesa GUS”)  

w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej, wynikać będzie, że 

wzrost/obniżenie cen produkcji budowlano-montażowej wynikający z kolejnych 

kwartalnych komunikatów wyniesie łącznie co najmniej 10% (suma procentowych 

wskaźników zmiany cen wynikająca z kolejnych kwartalnych komunikatów).  

5. Początkowym terminem ustalenia zmiany cen, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, jest komunikat Prezesa GUS dotyczący kwartału następnego po kwartale,  

w którym Wykonawca złożył ofertę.  

6. W oparciu o postanowienia ust. powyższych, wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane 

jednokrotnie, na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę, na podstawie 

pisemnego aneksu do Umowy, w oparciu o wzór: 

ZW = W x G x 
𝟏

𝟐
 

gdzie: 

ZW – wartość netto zmiany Wynagrodzenia, 

W – wartość netto robót pozostałych do wykonania od dnia złożenia wniosku,  

G – wysokość procentowa zmiany cen produkcji budowlano-montażowej wynikająca  

z kwartalnych komunikatów Prezesa GUS, ustalona w oparciu o postanowienia ust. 4 i 5 

niniejszego paragrafu. 

7. Wartość zmiany Wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek od towarów i usług. 

8. Wartość zmiany Wynagrodzenia obowiązywać będzie począwszy od dnia podpisania 

aneksu do Umowy ze skutkiem od dnia złożenia wniosku. 

9. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia netto, jaką dopuszcza się w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 5% wartości 

Wynagrodzenia netto. 

§ 31 

 USTALENIA DODATKOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy (w tym także jej rozwiązanie/odstąpienie) wymagają 

zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, że pomimo odstąpienia od Umowy znajdują zastosowanie przepisy 

dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy oraz wzajemne obowiązki Stron 

będące skutkiem odstąpienia. 
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3. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, w tym spory związane 

z odstąpieniem od niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy w Białymstoku 

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową stosują się postanowienia polskiego kodeksu 

cywilnego, jak również inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Wszelka pisemna korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej 

Umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem 

doręczenia, pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona listem poleconym na adres 

wskazany w treści Umowy lub wskazany przez stronę w formie pisemnej jako adres do 

doręczeń. Postanowienia dotyczące środków komunikacji za pomocą Platformy do 

zarządzania projektem stosuje się.  

6. Załączniki do umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

Załącznik nr 2 – dokumentacja Zamawiającego: projekt budowlany wraz z decyzją Prezydenta 

Miasta Białegostoku nr 265/2021 z dnia 6 maja 2021 r. o pozwoleniu na 

budowę (znak DAR-II.6740.23.2021),  projekty techniczne, projekty 

wnętrza, 

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy (od dnia jego zaakceptowania przez 

Zamawiającego), 

Załącznik nr 4 – Harmonogram Inwestycji 

Załącznik nr 5 – wykaz osób sporządzających dokumentację oraz pełniących nadzór autorski 

Załącznik nr 6 – Kosztorys wykonawczy (od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego), 

Załącznik nr 7 – Zapytanie ofertowe,  

Załącznik nr 8 – Oferta Wykonawcy,  

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia podwykonawcy, 

Załącznik nr 10 – zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w umowie 

podwykonawczej, 

Załącznik nr 11 – Wymagania BIM, 

Załącznik nr 12 – Plan realizacji BIM (od dnia jego uzgodnienia przez Strony Umowy). 

Załącznik nr 13 – Dokumentacja (od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiającego) 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY :                                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr 9  

do umowy o generalne wykonawstwo z dnia _____. 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Działając jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

____________________________________ / w imieniu 

________________________  z siedzibą __________________________ 

_____________________________________ NIP _____________________ 

oświadczam, że realizuję jako podwykonawca w części inwestycję polegającą na 

działkach nr: 1883/2 1497/2, 1498/2, 1498/3, 1498/4 (obręb Wygoda 0016), 

zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Pułkowej 11w zakresie polegającym na 

wykonywaniu robót ____________________________________ na podstawie 

umowy z generalnym wykonawcą ______________________ z dnia ____________.  

 

Oświadczam, że wykonałem/reprezentowana przeze mnie spółka wykonała w miesiącu 

___________________________ zakres robót polegających na 

________________________ ______________________________________ na 

kwotę _______________________ brutto, z tytułu czego dnia ____________ 

wystawiona została faktura VAT _______________________, która została w całości 

opłacona/Oświadczam, że w miesiącu ___________________ nie wykonywałem 

żadnych robót budowalnych* 

 

 

 

     __________________________________________ 

 

*odpowiednie skreślić 
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Załącznik nr 10  

do umowy o generalne wykonawstwo z dnia __________ 

 

Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego  

wykonania umowy w umowie podwykonawczej 

 

1. Umowa podwykonawcza może przewidywać zobowiązanie podwykonawcy do tworzenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej na etapie wykonywania 

robot budowlanych, jak i w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Generalny Wykonawca będzie wymagał od podwykonawcy, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy podwykonawczej zostało złożone w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej. Umowa podwykonawcza będzie zawierać postanowienia, zgodnie  

z którymi w przypadku nie przedłożenia przez podwykonawcę gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, Generalny Wykonawca będzie upoważniony do dokonania potrącenia 

wartości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej z bieżącej 

płatności należnej podwykonawcy, przy czym wniesienie pełnej wartości kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawczej może zostać rozłożone na 

raty poprzez dokonywanie potrącenia wartości procentowej zabezpieczenia z każdej 

płatności należnej podwykonawcy. 

3. Umowa podwykonawcza będzie zawierać oświadczenie podwykonawcy, że utworzona  

z potrąceń kaucja pieniężna nie stanowi części należnego mu wynagrodzenia za roboty 

budowlane. 

4. W umowie podwykonawczej Generalny Wykonawca zobowiąże się utworzyć odrębny 

rachunek, na którym będzie przechowywał kwoty utworzonych kaucji pieniężnych. 
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Załącznik nr 11  

do umowy o generalne wykonawstwo z dnia __________ 

 

WYMAGANIA BIM 

 

Załącznik zawiera wymagania dotyczące wykorzystania metodyki BIM w ramach realizacji przez Zamawiającego 

Inwestycji, które mają wesprzeć cele postawione dla projektu do realizacji przez Generalnego Wykonawcę 

(zwanego dalej Wykonawcą).  

 

1. CELE WYKORZYSTANIA METODYKI BIM:  

 

• wykonanie modelu BIM na każdym etapie inwestycji w celu optymalizacji rozwiązań projektowych  

• zastosowanie modelu BIM przy realizacji inwestycji, uwzględniając m.in. kontrolę kolizji, wykorzystanie 

modelu federacyjnego podczas narad koordynacyjnych,  

• użycie platformy CDE, jako platformy gromadzącej informacje powstałe w trakcie całego procesu 

inwestycyjnego,  

• przygotowanie modelu do wykorzystania w systemach do zarządzania obiektem,  

• wykorzystanie doświadczeń z realizacji inwestycji w celach szkoleniowych i marketingowych.  

 

  

2. SŁOWNIK POJĘĆ  

 

BIM (ang. Building Information Modelling, Building Information Model, Building Information Management) - 

zestaw metodyki, procedur oraz zasad umożliwiający realizację inwestycji budowlanych w oparciu o model BIM.  

Wymagania BIM – niniejszy załącznik do zapytania ofertowego.  

Model BIM - trójwymiarowe przedstawienie opracowania branżowego zawierające komponenty geometryczne 

oraz powiązane z nimi dane niegeometryczne.  

Model branżowy - model BIM zawierający informacje dotyczące konkretnej branży (np. model architektury, 

model konstrukcji itd.).  

Model wykonawczy (model PIM – ang. Project Information Model) - model fazy projektowej inwestycji, 

dostarczony przez Projektanta Zamawiającego, aktualizowany przez Wykonawcę ze względu na potrzebę 

wprowadzania zmian na etapie budowy.  

Model koordynacyjny – model złożeniowy, w którego skład wchodzą wszystkie modele branżowe, na podstawie 

którego możliwe jest koordynowanie procesu realizacji inwestycji.  

Model powykonawczy (model AIM – ang. Asset Infomation Model) - model BIM odzwierciedlający fizycznie 

wybudowany obiekt.  

COBie (ang. Construction Operation Building information exchange) – baza danych, najczęściej w postaci 

arkusza kalkulacyjnego pozwalająca na implementację informacji do systemu zarządzania obiektem.  

Komponent - element lub grupa elementów wchodzących w skład modelu.  

Plan Realizacji BIM (ang. BEP - BIM Execution Plan) – dokument przygotowany przez Wykonawcę  

w odpowiedzi na wymagania Zamawiającego przedstawione w zapytaniu ofertowym.  

Ofertowy Plan Realizacji BIM - Plan Realizacji BIM przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

etapie składania ofert. 

Kontraktowy Plan Realizacji BIM - Plan Realizacji BIM przygotowany przez Wykonawcę po podpisaniu 

umowy. Określa standard pracy przy określonej inwestycji z uwzględnieniem metodyki BIM. 

IFC (ang. Industry Foundation Classes) - otwarty format wymiany danych pozwalający na przekazywanie modeli 

pomiędzy uczestnikami projektu, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania. Format możliwy do 

odczytu przez darmowe narzędzia do przeglądania.  
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CDE (ang. Common Data Environment) - rozwiązanie informatyczne, pozwalające na dostęp do wszystkich 

informacji powstałych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji dla wskazanych uczestników projektu.  

LOIN (ang. Level of Information Need) - poziom szczegółowości informacji zawartych w modelu dla 

poszczególnych komponentów.  

 

3. WYMAGANIA KADROWE  

 

Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia stanowiska Menedżera BIM posiadającego odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, w szczególności posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej jednej inwestycji 

budowlanych realizowanych przy zastosowaniu technologii BIM (tworzenie lub koordynacja międzybranżowa 

modeli BIM, weryfikacja poprawności modelu, posługiwanie się dokumentami BIM takimi jak Wymagania BIM 

lub plan realizacji BIM). 

 

W przypadku gdy osoba wyznaczona przez Wykonawcę posiada w referencjach tytuł BIM koordynatora,  

a udowodni, że pełniła funkcje tożsame z obwiązkami BIM Menedżera zdefiniowanymi przez Zamawiającego, 

uznaje się, że wyżej wymienione stanowisko BIM koordynatora spełnia wymogi zapytania ofertowego.  

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE  

 

Niżej przedstawione zapisy precyzują wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji inwestycji  

z wykorzystaniem metodyki BIM. Wskazują na konieczność przygotowania Planu Realizacji BIM, zawierającego 

wymagania na poszczególnych etapach inwestycji – od projektu koncepcyjnego, przez realizację inwestycji,  

a także na etapie powykonawczym. Model docelowo będzie służyć również podczas fazy eksploatacyjnej 

realizowanej inwestycji.  

 

3.1. Plan Realizacji BIM  

 

Na podstawie przedstawionych w dokumencie wymagań Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania Planu 

Realizacji BIM. Dokument musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji. Plan 

Realizacji BIM może podlegać zmianom pod warunkiem akceptacji zmian przez Zamawiającego. Obowiązek 

aktualizacji dokumentu leży po stronie Wykonawcy.  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć propozycję Ofertowego Planu Realizacji BIM. Dokument 

musi poruszyć co najmniej poniżej wskazane kwestie:  

• plan realizacji celów założonych przez Zamawiającego,  

• role i odpowiedzialności uczestników projektu,  

• harmonogram przekazania danych,  

• plan uszczegółowienia modelu i dokumentacji wykonawczej,  

• plan prowadzenie koordynacji międzybranżowej z wykorzystaniem modeli koordynacyjnych,  

• plan zapewnienia jakości i zgodności modelu powykonawczego,  

• uwzględnienie klucza nazewnictwa danych (dokumentacji, modelu oraz jego składowych),  

• określenie poziomu szczegółowości informacji geometrycznych i niegeometrycznych,  

• plan pracy z wykorzystaniem platformy CDE,  

• plan zapewnienia jakości przekazywanych modeli,  

• plan zapewnienia bezpieczeństwa danych.  

 

Plan Realizacji BIM powinien być zgodny z normą ISO 19650. Po podpisaniu umowy należy przedstawić 

Kontraktowy Plan Realizacji BIM w terminie 14 dni od podpisania umowy.  
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3.2. Model BIM  

 

Do realizacji zlecenia Wykonawca zobligowany jest wykorzystać modele BIM na każdym etapie inwestycji. 

Obowiązującym formatem inwestycji jest format IFC. Stosowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi 

obsługiwać import oraz eksport plików w formacie IFC w wersji 2x3.  

Wymagana lista struktury podziału modeli BIM w formacie IFC:  

• architektura,  

• architektura wnętrz,  

• zagospodarowanie terenu,  

• konstrukcja,  

• instalacje sanitarne,  

• instalacje wentylacji i klimatyzacji,  

• instalacje elektryczne i teletechniczne.  

• pozostałe  

 

Podział plików, układ współrzędnych, podział na kondygnacje, jednostki oraz format modeli BIM muszą być 

ustandaryzowane oraz zgodne z Planem Realizacji BIM. Modele należy uzupełnić o informacje, metadane zgodnie 

z punktem 3.5. oraz uwzględnić zmiany wynikające z rozwiązań zamiennych na etapie realizacji robót.  

 

3.3. Model koordynacyjny  

 

W celu realizacji koordynacji przy użyciu technologii BIM należy użyć modelu koordynacyjnego złożonego  

z poszczególnych modeli branżowych. Wykonawca jest zobowiązany do cyklicznego przygotowywania modeli 

koordynacyjnych inwestycji, wykorzystywanych w celu wsparcia na naradach, koordynacji prac i bieżącej kontroli 

kolizji, a także dostarczania wyników przeprowadzonych testów kolizji w formie opisanej w Planie Realizacji 

BIM. Format przekazanych danych musi być możliwy do odczytu przez Zamawiającego za pomocą darmowych 

narzędzi lub Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpowiednie oprogramowanie. Kontrolę kolizji należy 

przeprowadzać na podstawie matrycy kolizji opisanej w Planie Realizacji BIM, w której należy uwzględnić ważne 

z punktu widzenia inwestycji komponenty. W porozumieniu z Zamawiającym należy ustalić kryteria kontroli 

kolizji. Częstotliwość testów kolizji do uzgodnienia z Zamawiającym wg zamknięcia poszczególnych etapów 

inwestycji.  

 

3.4. Model powykonawczy BIM 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania modelu powykonawczego BIM. Geometria przekazanego modelu 

musi odpowiadać fizycznie wybudowanemu obiektowi. Ostateczna forma przekazania modelu w postaci plików 

w formacie IFC. Model powykonawczy musi zawierać zmiany wprowadzone przez Wykonawcę oraz Projektanta 

w ramach nadzoru autorskiego. Dopuszcza się występowanie odchyłek w geometrii elementów modeli 

powykonawczych w stosunku do stanu rzeczywistego jeśli nie są większe od tolerancji wykonania tych elementów 

określonej w STWiOR. Termin przekazania modelu powykonawczego wynosi 14 dni po zakończeniu inwestycji.  

Minimalne wymagania dotyczące modeli powykonawczych IFC: 

 

• modele zostaną przekazane w wersji IFC 2x3,  

• modele zostaną podzielone na branże zgodne z listą przekazanych modeli branżowych przez Zamawiającego,  

• modele będą spełniać wszystkie zapisy Planu Realizacji BIM,  

• struktura modelu oraz informacje pozwolą na jednoznaczne powiązanie komponentów modelu z dostarczonym 

przez Wykonawcę arkuszem COBie.  
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3.5. Poziom szczegółowości informacji i geometrii (LOIN)  

W Planie Realizacji BIM należy zawrzeć wymagania dotyczące zbioru informacji niezbędnych do realizacji 

inwestycji wspomaganej technologią BIM. Poziom szczegółowości informacji powinien być adekwatny do celów 

BIM Zamawiającego oraz etapów inwestycji. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia propozycji 

implementacji poziomów szczegółowości geometrii oraz informacji niegeometrycznej. Poziomy szczegółowości 

mogą być oparte na wewnętrznych standardach Wykonawcy (pod warunkiem przedstawienia szczegółowego 

opisu) lub na jednym z publicznie dostępnych dokumentów, wskazanym przez Wykonawcę, np. na BIM 

STANDARD (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim---

opracowanie-bim-standard-pl). W wypadku wskazania przez wykonawcę konkretnego dokumentu, dopuszcza się 

obniżenie poziomu uszczegółowienia LOIN poszczególnych komponentów po akceptacji Zamawiającego.  

Załącznik LOIN do Planu Realizacji BIM powinien zawierać:  

• proponowaną reprezentację geometryczną występujących kategorii komponentów na każdym z etapów 

realizacji,  

• zakładany zestaw informacji (w tym uzgodnienie wymagań dotyczących arkusza COBie) wraz z określeniem 

typu danych (tekst, liczba, charakterystyczna jednostka),  

• proponowane przypisanie komponentów wraz z metadanymi do konkretnej struktury IFC.  

 

3.6. Common Data Environment (CDE)  

 

Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia struktury, dostarczenia i administracji platformy CDE 

dostosowanej do specyfiki inwestycji przez cały czas realizacji inwestycji. Ponadto Wykonawca przeszkoli 

uczestników projektu oraz zespół po stronie Zamawiającego w zakresie korzystania z funkcjonalności 

platformy. Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do CDE dla osób wskazanych przez Zamawiającego 

(minimum 5). Przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonywanie zatwierdzeń, 

powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód na piśmie i poprzez wpisy  

w Dzienniku Budowy. Zamieszczenie powiadomień, zatwierdzeń, przekazywanie informacji lub wydawanie 

poleceń czy zgód na Platformie do zarządzania projektem jest równownoznaczne z zapoznaniem się  

z dokumentem przez Strony Umowy. Językiem korespondencji będzie język polski. Pisma doręczone w innym 

niż polski języku winny zawierać tłumaczenie. Brak tłumaczenia na język polski korepospondencji kierowanej 

do Zamawiającego lub do jego wiadomości, będzie skutkował przyjęciem braku doręczenia Zamawiającemu 

informacji w wersji nieprzetłumaczonej.    
 

Minimalne wymagania dotyczące platformy CDE:  

• dostęp poprzez powszechnie dostępne przeglądarki internetowe,  

• dostęp do platformy poprzez indywidualne loginy użytkowników wraz z możliwością kontroli poziomów 

dostępów do poszczególnych informacji,  

• struktura informacji zgodnej z normą ISO 19650,  

• funkcjonalność wersjonowania plików,  

• obsługa formatu IFC w wersji 2x3  

• zapewnienie bezpieczeństwa platformy oraz możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa.  

 

Propozycję wybranego rozwiązania CDE należy przedstawić w Planie Realizacji BIM. Po podpisaniu umowy 

Wykonawca w terminie 14 dni przygotuje platformę zgodnie z powyższymi wymaganiami do akceptacji 

Zamawiającego oraz przeprowadzi niezbędne szkolenia. Po zakończeniu projektu Wykonawca zarchiwizuje 

wszystkie dane znajdujące się na platformie oraz przekaże Zamawiającemu na trwałym nośniku danych.  

 

3.7. Przygotowanie do etapu zarządzania obiektem  
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Po zakończeniu fazy wykonawczej należy również dostarczyć bazę danych w postaci arkusza COBie o poprawnej 

strukturze, zawierającą kompletne informacje niezbędne do zarządzania obiektem. Zakres informacji do określenia 

zgodnie z punktem 3.5., do akceptacji Zamawiającego.  

Realizowany standard COBie musi odpowiadać wymogom wybranej przez Zamawiającego platformy ,,Facility 

Management”. Zamawiający sugeruje oparcie realizowanego standardu na zapisach normy PAS 1192:4-2014, 

NBIMS-US v.3 z założeniem możliwości dostosowania lub obniżenia standardu w celu spełnienia wymagań 

wybranej platformy ,,Facility Management” (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego).  

 

3.8. Zapewnienie jakości modeli  

 

Po zakończeniu każdego etapu robót zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu raport obrazujący postęp prac nad modelem BIM. Zamawiający może w dowolnym momencie 

realizacji przekazać uwagi dotyczące stanu modeli BIM. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedur uwzględniających:  

• kontrolę kolizji modelu,  

• raport zgodności modelu z Planem Realizacji BIM, w szczególności, standard nazewnictwa, spełnienie 

wymagań LOIN.  

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY :                                                                          WYKONAWCA 
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